

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक- 25.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत अल्लपट्टी से गंज भाया भैरवपट्टी पथ तक कुल 2.10 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना- | अध्यक्ष |
| (ii) | रिक्त, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना - | सदस्य |
| (iii) | श्री राम सकल सिंह, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा- | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | अल्लपट्टी से गंज भाया भैरवपट्टी पथ तक कुल 2.10 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। |
| 2.2 | प्रमण्डल का नाम | : | पथ प्रमण्डल, दरभंगा। |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 551.49 लाख, विभागीय पत्रांक- 7618 (S) दिनांक- 01.09.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 467.78 लाख, मुख्य अभि०, उत्तर का पत्रांक- 3461 (अनु०), दिनांक-17.11.2025 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹ 441.19498 लाख |
| 2.6 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender) | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.7 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 18.02.2026 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 06 (छः) माह |
| 2.9 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 01 (एक) अदद यथा :- |

(i) Jaiprakash Contractors Pvt. Ltd.

- | | | |
|------|---|--|
| 2.10 | परिवाद की स्थिति | नहीं |
| 2.11 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण। | हाँ, प्रथम बार दिनांक- 30.01.2024 को आमंत्रित निविदा में किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक-427, दिनांक- 02.03.2024 द्वारा निविदा रद्द की गई। पुनः दूसरी बार दिनांक- 04.03.2024 को आमंत्रित पुनर्निविदा में तीन निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। दिनांक- 08.07.2024 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही (उपभागीय ज्ञापांक- 1089, दिनांक- 08.07.2024 द्वारा संसूचित) द्वारा एकल निविदाकार Mahesh Kumar Singh को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की गई। किन्तु प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण उपभागीय पत्रांक- 1449, दिनांक- 19.08.2024 द्वारा निविदा को रद्द करने हेतु अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया। जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता के ज्ञापांक-2788, दिनांक-10.11.2025 द्वारा निविदा को रद्द किया गया। |

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रथम बार आयोजित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण उपभागीय ज्ञापांक-3799 दिनांक-19.12.2025 द्वारा निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया। दूसरी बार पुनर्निविदा में एक भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By
				Jaiprakash Contractors Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-1
1	Registration	As per NIT	As per NIT	R.W.D./Class-I Valid upto 11.04.2028
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 &IFB	₹ 8.83 lacs	In same BG, some places ₹ 8.85 Lacs and some places ₹ 8.45 Lacs written
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 &IFB	165 days	Issue Date- 17.02.2026 Valid upto- 31.08.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl. 4.5 (A)(b)	₹ 44.11950 lacs	₹ 382.99 lacs
6	Experience of work done quantity	ITB- Cl.4.5 A(c)		
	• Concrete works (MORTH Specification Section 1703 all grades)		3423.7580 M ³	3173.88 M ³
	• Non Bituminous Sub-based and Bases (GSB, WBM, WMM) (MORTH Specification 400)		263.7100 M ³	2784.06 M ³
	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity..M3		2815.4800 M ³	3688.73 M ³
7	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	₹ 220.59749 lacs	₹ 15705.998 lacs
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 9022.53 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 441.19498 lacs	₹ 15341.90 lacs
10	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.
11	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached
12	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(a)	-	Attached
13	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(1) & 4.5(B)(a)	-	Attached
14	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B) (c)	10% ₹ 44.11950 lacs	45.00 lacs

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By
				Jaiprakash Contractors Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-1
15	Investments Ability/ Undertaking	ITB- Cl.4.2(ii), 4.3(h)	25% ₹ 110.29875 lacs	Attached
16	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(iv)	–	Attached
17	Bid Validity	ITB- Cl.15	120 Days	120 Days
18	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	–	Attached
19	Litigation History	As per NIT	–	Attached
20	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक-485 (अनु०), दिनांक-12.03.2026 से उक्त पुनर्निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि जमा किया गया है।


जाँचोपरांत पाया गया कि एकल निविदाकार यथा Jaiprakash Contractors Pvt. Ltd. द्वारा ITB- Cl- 16 &IFB के आलोक में Earnest Money के रूप में B.G. Upload किया गया है, किन्तु उक्त BG में BG की राशि कुछ जगहों पर ₹ 8,85,000.00 एवं कुछ जगहों पर ₹ 8,45,000.00 अंकित है जो कि विराधाभाष है। साथ ही Experience of work done quantity हेतु Uploaded Document में Concrete work की मात्रा मात्र 3173.888 M³ है जबकि वांछित मात्रा कम से कम 3423.758 M³ है। अतः ये SBD के ITB- Cl.4.5 A(c) की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-


5.1 पथ प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत अल्लपट्टी से गंज भाया भैरवपट्टी तक पथ कुल 2.10 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा Jaiprakash Contractors Pvt. Ltd. को SBD के ITB- Cl- 16 &IFB एवं SBD के ITB- Cl.4.5 A(c) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश-141 सह पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के असफल होने की स्थिति में पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया जाता है, वशर्त उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल एकल निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकार को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।


(राम सकल सिंह)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, दरभंगा।


(रिक्त)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1012

पटना, दिनांक :- 25/03/26

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।




(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1012

पटना, दिनांक :- 25.03.26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1012

पटना, दिनांक :- 25.3.26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना