

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक- 01.04.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, हाजीपुर अन्तर्गत Construction of Road from SH-74 (Naka No.- 03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length- 3.86 Km) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना- | अध्यक्ष |
| (ii) | रिक्त, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना - | सदस्य |
| (iii) | श्री संजय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर- | सदस्य |
2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Construction of Road from SH-74 (Naka No.- 03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length- 3.86 Km) for the year 2025-26 |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर। |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 772.03 लाख, विभागीय पत्रांक- 6061 (S) दिनांक- 09.07.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 778.79 लाख, उपभागीय पत्रांक- 2300 (अनु0), दिनांक- 23.07.2025 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹ 733.91443 लाख |
| 2.6 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender) | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.7 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 19.02.2026 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 04 (चार) माह |
| 2.9 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 02 (दो) अदद यथा :- |

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (i) | M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited | (ii) | M/s Pratayaksha Construction Private Limited |
| 2.10 | परिवाद की स्थिति | | नहीं। |

- 2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।

(i) प्रथम निविदा दिनांक- 30.06.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा भाग नहीं लेने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर का ज्ञापांक-1889, दिनांक- 06.08.2025 द्वारा निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

(ii) द्वितीय निविदा दिनांक- 06.08.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु उपभागीय ज्ञापांक-3058 दिनांक-22.09.2025 द्वारा निर्णय लिया गया।

(iii) तृतीय निविदा दिनांक- 26.09.2025 को आमंत्रित की गई। बिहार विधान सभा चुनाव के अचार संहिता के कारण कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर ज्ञापांक-2568, दिनांक- 17.11.2025 द्वारा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

(iv) चतुर्थ निविदा दिनांक- 17.11.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा भाग नहीं लेने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर का ज्ञापांक-2819, दिनांक- 17.12.2025 द्वारा निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

(v) पाँचवी बार प्राप्त निविदा में एकल निविदाकार के असफल होने के फलस्वरूप छठी बार पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है।

1

2

3. तकनीकीबीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By	
				M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited	M/s Pratayaksha Construction Private Limited
1	2	3	4	Bidder-1	Bidder-2
1	Registration	As per NIT	As per NIT	R.C.D./Class-I Valid upto- 19.03.2028	R.W.D./Class-I Valid upto- 20.06.2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 &IFB	₹ 14.68 lacs	₹ 14.68 Lacs B.G.	₹ 14.68 Lacs B.G.
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 &IFB	165 days	Issue Date- 18.02.2026 Valid upto- 05.09.2026	Issue Date- 19.02.2026 Valid upto- 30.09.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl. 4.5 (A)(b)	₹ 73.39 lacs	₹ 968.32 lacs	₹ 473.37 lacs
6	Experience of work done quantity	ITB- Cl.4.5 A(c)			
	• Concrete works		4696.88 M ³	17550.00 M ³	6207.10 M ³
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases(GSB,WBM,WM M)		1231.88 M ³	9159.48 M ³	2413.22 M ³
	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity..M3		13324.50 M ³	82537.80 M ³	29942.27 M ³
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		626.204 M ³	3795.37 M ³	2186.25 M ³
7	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	₹ 366.96 lacs	₹ 30922.57 lacs	₹ 4041.39 lacs
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 15996.66 lacs	₹ 4326.38 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 733.41453 lacs	₹ 29150.29 lacs	₹ 119.148 lacs
10	Bid Already submitted	-	-	Attached	Attached
11	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.
12	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached
13	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached
14	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(1)	-	Attached	Attached
15	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B) (c)	10% ₹ 73.39 lacs	₹ 150.00 lacs	₹ 200.00 lacs

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By	
				M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited Bidder-1	M/s Pratayaksha Construction Private Limited Bidder-2
1	2	3	4		
16	Investments Ability/ Undertaking	ITB- Cl. 4.2(ii), 4.3(h)	25% ₹ 183.48 lacs	25%	25%
17	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(iv)	–	Attached	Attached
18	Bid Validity	ITB- Cl.15	120 Days	120 Days	180 Days
20	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	–	Attached	Attached
21	Litigation History	As per NIT		NIL	NIL
22	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non-Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर के पत्रांक- 431 (अनु०) दिनांक- 19.03.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

उक्त निविदा में दो निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि दो निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited निविदा की वांछित अर्हता को पूर्ण करते हैं। शेष एक निविदाकार M/s Pratayaksha Construction Private Limited का SBD के ITB Cl.- 4.7 के आलोक में Bid Capacity ₹ 119.148 लाख है जो वांछित राशि ₹ 733.41453 लाख से कम है।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-


5.1 पथ प्रमण्डल, हाजीपुर अन्तर्गत Construction of Road from SH-74 (Naka No.- 03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length- 3.86 Km) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा में दोनो निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited निविदा की वांछित अर्हता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। शेष एक निविदाकार M/s Pratayaksha Construction Private Limited को SBD के ITB Cl.- 4.7 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय अधिसूचना- 3162 (S) दिनांक- 09.05.2016 के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर विभागीय अनुमोदन हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया जाता है, वशर्त विभागीय आदेश-141 सह पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं हो, यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।

+

+


5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।


01.04.2016
(संजय शर्मा)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

(रिक्त)
सदस्य

मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



01/04/16
(सुनील कुमार सुमन),
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1053

पटना, दिनांक :- 01-04-26

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।



01/04/16

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1053

पटना, दिनांक :- 01-4-26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/04/16

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1053

पटना, दिनांक :- 01.04.26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्यप्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


01/04/16

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।