

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 27.04.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अन्तर्गत पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत नरीरगीर-चम्पापुर-आदापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.95 कि०मी० एवं कि०मी० 6.95 से 15.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना - | अध्यक्ष |
| (ii) | रिक्त, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना - | सदस्य |
| (iii) | श्री अरूण कुमार, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-------|---|--------|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अन्तर्गत पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत नरीरगीर-चम्पापुर-आदापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.95 कि०मी० एवं कि०मी० 6.95 से 15.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, मोतिहारी |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 5741.13 लाख, विभागीय पत्रांक- 8280 (S) दिनांक- 04.10.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 5169.45 लाख, उपभागीय पत्रांक- 132 (अनु०), दिनांक- 13.01.2026 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹ 5103.79807 लाख |
| 2.6 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender) | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.7 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 10.02.2026 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 18 (अठारह) माह |
| 2.9 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 09 (नौ) अदद यथा :- |
| (i) | M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. | (ii) | M/s Shakti Kumar |
| (iii) | M/S S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. | (iv) | M/s Maruti Enterprises |
| (v) | Aditya Enterprises | (vi) | M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. |
| (vii) | M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd. | (viii) | Kawaljeet Singh Contractor |
| (ix) | MK Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd. | | |
| 2.10 | परिवाद की स्थिति | | नहीं |
| 2.11 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण। | | नहीं |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By				
				M/s Shristi Developers Pvt. Ltd.	M/s Shakti Kumar	M/S S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	M/s Maruti Enterprises	Aditya Enterprises
1	2	3	4	Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3	Bidder-4	Bidder-5
1	Registration	As per NIT	As per NIT	R.CD./Class-I Valid upto 02.03.2028	R.C.D./Class-I Valid upto 23.01.2030	R.C.D./Class-I Valid upto 20.11.2030	R.C.D./Class-I Valid upto 20.03.2027	R.C.D./Class-I Valid upto 06.09.2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 & IFB	₹ 61.04 lacs	₹ 61.04 Lac B.G	₹ 61.05 Lac B.G	₹ 61.04 Lac B.G	₹ 61.04 Lac B.G	₹ 61.05 Lac B.G
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 & IFB	165 days	Issue Date- 10.02.2026 Valid upto- 09.08.2026	Issue Date- 09.02.2026 Valid upto- 08.08.2026	Issue Date- 09.02.2026 Valid upto- 08.08.2026	Issue Date- 09.02.2026 Valid upto- 06.11.2026	Issue Date- 07.02.2026 Valid upto- 06.08.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl. 4.5 (A)(b)	₹ 510.38 lacs	₹ 1075.87 lacs	₹ 975.96 lacs	₹ 18553.60 lacs	₹ 4745.37 lacs	₹ 6738.89 lacs
6	Experience of work done quantity							
	• Concrete works		3205.02 M ³	32313.48 M ³	3783.35 M ³	35623.50 M ³	4156.18 M ³	19962.23 M ³
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases(GSB,WBM, VVMM)		7996.10 M ³	13224.56 M ³	28219.37 M ³	28968.00 M ³	8275.72 M ³	35224.00 M ³
	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity..M3		52307.823 M ³	81300.00 M ³	142967.98 M ³	859350.00 M ³	70024.73 M ³	211501.33 M ³
• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		2925.96 M ³	4190.67 M ³	3708.03 M ³	11515.80 M ³	3441.63 M ³	8415.00 M ³	

Sl. No	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By				
				M/s Shristi Developers Pvt. Ltd. Bidder-1	M/s Shakti Kumar Bidder-2	M/S S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. Bidder-3	M/s Maruti Enterprises Bidder-4	Aditya Enterprises Bidder-5
1	2	3	4	₹ 14618.28 lacs	₹ 6209.64 lacs	₹ 176294.88 lacs	₹ 3478.06 lacs	₹ 7120.90 lacs
7	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(e)	₹ 2551.90 lacs	₹ 19836.89 lacs	₹ 410329.74 lacs	₹ 9807.80 lacs	₹ 19540.35 lacs	
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 49599.94 lacs	₹ 15913.47 lacs	₹ 397688.46 lacs	₹ 6712.99 lacs	₹ 14859.90 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 5103.79807 lacs	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Bid Already Submitted	-	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.	Partnership Firm	Pvt. Ltd.	Partnership Firm	Proprietorship
12	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
13	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(c)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
14	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(1)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B)(c)	10% ₹ 510.38 lacs	₹ 700.00 lacs	₹ 600.00 lacs	₹ 600.00 lacs	₹ 1000.00 lacs	₹ 600.00 lacs
16	Investments Ability/ Undertaking	ITB- Cl. 4.2(ii), 4.3(ii)	25% ₹ 1275.95	25%	25%	25%	25%	25%
17	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(iv)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	N/A
18	Bid Validity	ITB- Cl.15	120 Days	180 Days	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days
19	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Litigation History	As per NIT	-	NIL	NIL	Attached	Attached	Attached
21	License of Energy Department either own or have prior agreement with the contractor having energy license	As Per NIT & Technical Sheet	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached

22	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Responsive	Responsive	Responsive
----	----------------------------	---	--------	------------	------------	------------	------------	------------

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By			
				M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.	M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	MK Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-6	Bidder-7	Bidder-8	Bidder-9
1	Registration	As per NIT	As per NIT	R.C.D./Class-I Valid upto 03.06.2030	R.C.D./Class-I Valid upto 01.02.2027	R.C.D./Class-I Valid upto 24.07.2030	R.C.D./Class-I Valid upto 25.03.2030
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
3	Earnest Money	ITB- Cl- 16 & IFB	₹ 61.04 lacs	₹ 61.05 Lac B.G	₹ 61.04 Lac B.G	₹ 61.10 Lac B.G	₹ 61.10 Lac B.G
4	EMD Validity	ITB- Cl- 16 & IFB	165 days	Issue Date- 07.02.2026 Valid upto- 04.08.2026	Issue Date- 07.02.2026 Valid upto- 05.08.2026	Issue Date- 07.02.2026 Valid upto- 05.08.2026	Issue Date- 09.02.2026 Valid upto- 06.09.2026
5	Experience of Similar Nature of Work	ITB- Cl- 4.5 (A)(b)	₹ 510.38 lacs	₹ 2364.07 lacs	₹ 2770.14 lacs	₹ 4469.73 lacs	₹ 3922.63 lacs
6	Experience of work done quantity	• Concrete works	3205.02 M ³	5519.85 M ³	5715.25 M ³	4912.69 M ³	5425.49 M ³
			7996.10 M ³	14447.17 M ³	10177.62 M ³	11550.50 M ³	22079.19 M ³
			52307.823 M ³	137472.63 M ³	52829.42 M ³	54686.55 M ³	69455.14 M ³
			2925.96 M ³	4602.19 M ³	3636.07 M ³	5708.44 M ³	7198.06 M ³
6	• Earth work in both excavation and embankment combined Quantity..M3	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)	52307.823 M ³	137472.63 M ³	52829.42 M ³	54686.55 M ³	69455.14 M ³
			2925.96 M ³	4602.19 M ³	3636.07 M ³	5708.44 M ³	7198.06 M ³

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided By			
				M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.	M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	MK Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd.
1	2	3	4	Bidder-6	Bidder-7	Bidder-8	Bidder-9
7	Turn Over	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	₹ 2551.90 lacs	₹ 8923.14 lacs	₹ 6086.34 lacs	₹ 7137.89 lacs	₹ 5527.06 lacs
8	Existing Commitment ongoing work	-	-	₹ 19620.89 lacs	₹ 6893.35 lacs	₹ 18568.74 lacs	₹ 9207.91 lacs
9	Bidding Capacity	ITB- Cl.4.7	₹ 5103.79807 lacs	₹ 21276.84 lacs	₹ 22509.06 lacs	₹ 14146.63 lacs	₹ 93869.61 lacs
10	Bid Already Submitted	-	-	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Legal Identity	ITB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) We dt. 24.07.2012	-	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.	Proprietorship	Pvt. Ltd.
12	Technical/Key Personnel	ITB- Cl. 4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
13	Key Plants & Equipment	ITB- Cl. 4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
14	Programme of construction	ITB- Cl.4.3(I)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Liquid Assets and credit facility	ITB- Cl.4.5(B) (c)	10% ₹ 510.38 lacs	₹ 600.00 lacs	₹ 700.00 lacs	₹ 1795.00 lacs	₹ 600.00 lacs
16	Investments Ability/ Underwriting	ITB- Cl.4.2(II), 4.3(h)	25% ₹ 1275.95	25%	25%	25%	25%
17	Power of Attorney	ITB- Cl.4.2(IV)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
18	Bid Validity	ITB- Cl.1.15	120 Days	180 Days	120 Days	120 Days	120 Days
19	Whether Affidavit attached	As per NIT/SBD	-	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Litigation History	As per NIT	-	Attached	NIL	NIL	NIL
21	License of Energy Department either own or have prior agreement with the contractor having energy license	As Per NIT & Technical Sheet	-	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

7

1

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक- 290 (अनु०), दिनांक- 21.02.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में नौ निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा करा लिया गया है।


जाँचोपरांत पाया गया कि सभी नौ निविदाकार यथा (i) M/s Shristi Developers Pvt. Ltd., (ii) M/s Shakti Kumar, (iii) M/S S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd., (iv) M/s Maruti Enterprises, (v) Aditya Enterprises, (vi) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd., (vii) M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd., (viii) Kawaljeet Singh Contractor एवं (ix) M K Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-


5.1 केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अन्तर्गत पथ प्रमण्डल, मोतिहारी अन्तर्गत नरीरगीर-चम्पापुर-आदापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.95 कि०मी० एवं कि०मी० 6.95 से 15.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा में सभी नौ निविदाकार यथा (i) M/s Shristi Developers Pvt. Ltd., (ii) M/s Shakti Kumar, (iii) M/S S & P Infrastructure Developers Pvt. Ltd., (iv) M/s Maruti Enterprises, (v) Aditya Enterprises, (vi) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd., (vii) M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd., (viii) Kawaljeet Singh Contractor एवं (ix) M K Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, बशर्त्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।


(अरुण कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मोतिहारी।

(रिक्त)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1281

पटना, दिनांक :- 28/4/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1281

पटना, दिनांक :- 28/4/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 1281

पटना, दिनांक :- 28/4/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना