

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक— 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।


पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 B / Bettiah कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक—6228 (S) दिनांक— 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना — | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना — | सदस्य |
| (iii) | श्री रवि वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी — | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-------|---|------|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 B / Bettiah |
| 2.2 | Tender ID | : | 132534 |
| 2.3 | प्रमण्डल का नाम | : | पथ प्रमण्डल, बेतिया। |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 18740.79 लाख, विभागीय पत्रांक— 3247 (S)
दिनांक— 12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 2150.27 लाख, उपभागीय पत्रांक— 1653 (अनु0),
दिनांक— 26.05.2026 |
| 2.6 | ECV की राशि | : | ₹ 19307.95999 लाख |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender) | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 03.07.2026 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (चौरासी) माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदाकारों की संख्या | : | 04 (चार अदद) यथा :- |
| (i) | S & P Infrastructure Developers Private Limited | (ii) | Ujjain Engicon India Private Limited. |
| (iii) | RKS Engicon Private Limited | (iv) | SCC Infrastructure Pvt. Ltd. |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | | नहीं |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण। | | नहीं |



01 B_Bettiah

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				S & P Infrastructure Developers Private Limited	Ujjain Engicon India Private Limited	RKS Engicon Private Limited	SCC Infrastructure Pvt. Ltd.
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3	Bidder- 4
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELL-1,	-	R.C.D./ Class-I Valid upto -20.11.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto -12.02.2028	R.C.D./ Class-I Valid upto -05.04.2028	Karnataka, P.W.D. / Class-I Valid upto -12.09.2027
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELL-2	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 203.08 Lacs	₹ 203.08 Lacs B.G Date of issue- 17.06.2026 Valid upto- 16.01.2027	₹ 203.08 Lacs B.G Date of issue- 15.06.2026 Valid upto- 11.01.2027	₹ 203.08 Lacs B.G Date of issue- 20.06.2026 Valid upto- 16.06.2027	₹ 203.08 Lacs B.G Date of issue- 17.06.2026 Valid upto- 15.01.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELL-1	-	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELL-1	-	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	-	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	-	Attached	Attached	Attached	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	-	Complied	Complied	Complied	Complied
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1930.79600 Lacs	₹ 27168.26 Lacs	₹ 5396.56 Lacs	₹ 2261.00 Lacs	₹ 2999.41 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 7723.18400 Lacs	₹ 190986.12 Lacs (2024-25)	₹ 20787.79 Lacs (2024-25)	₹ 12377.26 Lacs (2025-26)	₹ 89803.08 Lacs (2025-26)
13	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 19307.95999 Lacs	-	₹ 124335.51 Lacs	₹ 59892.04 Lacs	₹ 292436.23 Lacs
14	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1930.79600 Lacs	₹ 2500.00 Lacs	₹ 2000.00 Lacs	₹ 2050.00 Lacs	₹ 16000.00 Lacs
15	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		01 work Supporting document issued by E/I not attached	₹ 21179.00 Lacs	₹ 26748.81 Lacs	₹ 336189.03 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				S & P Infrastructure Developers Private Limited	Ujjain Engicon India Private Limited	RKS Engicon Private Limited	SCC Infrastructure Pvt. Ltd.
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Bidder- 1 Attached	Bidder- 2 Attached	Bidder- 3 Attached	Bidder- 4 Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 9653.97999 Lacs	₹ 13527.36 Lacs	₹ 10807.50 Lacs	₹ 15328.60 Lacs	₹ 28500.00 Lacs
	Specific Experience						
	• Concrete works		7235.50 M ³	35623.00 M ³ (2024-25)	7260.42 M ³ (2021-22)	10750.00 M ³ (2025-26)	10960.00 M ³ (2021-22)
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases (GSR, WBM, WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)	333.36 M ³	28968.00 M ³ (2024-25)	2042.25 M ³ (2024-25)	1441.06 M ³ (2021-22)	22920.17 M ³ (2024-25)
18	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		6280.36 M ³	11515.80 M ³ (2024-25)	11302.51 M ³ (2024-25)	8955.85 M ³ (2023-24)	18083.23 M ³ (2023-24)
19	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	-	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	-	Attached	Attached	Attached	Attached
21	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	-	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELL-1, ELL-2	-	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	-	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non-Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

✓

✓

✓

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक- 957 (अनु०), दिनांक- 11.07.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में चार निविदाकार यथा (i) S & P Infrastructure Developers Private Limited, (ii) Ujjain Engicon India Private Limited., (iii) RKS Engicon Private Limited एवं (iv) SCC Infrastructure Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेतिया द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Ujjain Engicon India Private Limited., (ii) RKS Engicon Private Limited एवं (iii) SCC Infrastructure Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष एक निविदाकार, S & P Infrastructure Developers Private Limited द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक - 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment में अंकित एक अदद कार्य से संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

समिति को अवगत कराया गया है कि दक्षिण बिहार उपभाग में पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत आरा-छपरा भाया बबुरा, डोरीगंज पथ में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2022-23 में S&P Infra Structure Developers Pvt. Ltd. को Non-Performer घोषित किया गया है, जिसके आधार पर MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) & Clause 2.2.2 के आलोक में इन्हें दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 43B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है।


5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-


- 5.1 पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 B / Bettiah कार्य की निविदा में कुल चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., (ii) RKS Engicon Pvt. Ltd. एवं (iii) SCC Infrastructure Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष एक निविदाकार, S & P Infrastructure Developers Private Limited को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक- 39 एवं MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 5.2 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्तें उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।



13/08/2026
(रवि वर्मा)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मोतिहारी।


13/08/26
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :- 2466 पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- आईटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना


ज्ञापांक :- 2466 पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 2466 पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना