

**मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक— 13/08/21 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, ढाका अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 02 B /OPRMC-III कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक—6228 (S) दिनांक— 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना — | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना — | सदस्य |
| (iii) | श्री रवि वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी — | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमण्डल, ढाका अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 02 B /OPRMC-III |
| 2.2 | Tender ID | : | 132388 |
| 2.3 | प्रमण्डल का नाम | : | पथ प्रमण्डल, ढाका। |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 13437.22 लाख, विभागीय पत्रांक— 3247 (S)
दिनांक— 12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 15216.94 लाख, उपभागीय पत्रांक— 1608 (अनु0),
दिनांक— 23.05.2026 |
| 2.6 | ECV की राशि | : | ₹ 12522.41421 लाख |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया (e-tender) | : | ई-टेंडरिंग (OPRMC-III) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 03.07.2026 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (चौरासी) माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदाकारों की संख्या | : | 03 (तीन) अदद यथा :- |
| | (i) Bhartia - Barhonia 'JV' | (ii) | Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. |
| | (iii) M/s Vinod Kumar Jain | | |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | | नहीं |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण। | | नहीं |



02 B_Dhaka

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Bhartia - Barthonia 'JV'		Total	Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.	M/s Vinod Kumar Jain
				Bhartia Infra Projects Ltd. (60 %)	Barthonia Engicon Pvt. Ltd. (40%)			
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELL-1,	-	W.R.D, Assam/ Class-I A Valid upto 31.03.2028	R.C.D./ Class-I Valid upto 01.02.2027		R.C.D./ Class-I Valid upto 03.06.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto 18.09.2030
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELL-2	-	Attached	Attached		N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 135.23 Lacs	B.G.Addressed to E.E, Araria, RCD		₹ 135.23 Lacs B.G Date of Issue- 18.06.2026 Valid upto- 12.06.2027 (P- 500-502)	₹ 135.23 Lacs B.G Date of Issue- 18.06.2026 Valid upto- 12.02.2027	₹ 135.23 Lacs B.G Date of Issue- 24.06.2026 Valid upto- 31.01.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00			₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days		180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELL-1	-			Attached (P- 493-496)	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELL-1	-	Attached	NIL	Attached (P- 657, 407)	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	-	Attached	Attached		Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	-	NIL	NIL		Attached	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	-	Complied	Complied		Complied	Complied
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1252.241 Lacs	₹ 74847.16 Lacs	₹ 2079.13 Lacs	₹ 76926.29 Lacs	₹ 3143.03 Lacs	₹ 10956.80 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 5008.966 Lacs	₹ 182502.52 Lacs (2024-25)	₹ 4900.14 Lacs (2024-25)	₹ 187402.67 Lacs	₹ 9666.72 Lacs	₹ 47015.40 Lacs
13	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 12522.414 Lacs	₹ 366483.99 Lacs	₹ 19463.77 Lacs	₹ 385947.76 Lacs	-	-
14	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1252.241 Lacs	₹ 5000.00 Lacs	₹ 2500.00 Lacs	₹ 7500.00 Lacs	₹ 1253.00 Lacs	₹ 2000.00 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.	M/s Vinod Kumar Jain
				Bhartia - Barhonia 'JV'				
				Bhartia Infra Projects Ltd. (60 %)	Barhonia Engicon Pvt. Ltd. (40%)	Total		
15	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 911033.70 Lacs	₹ 14544.13 Lacs	₹ 925577.84 Lacs	04 Works Supporting Certificate issued by E/I not attached	01 Works Supporting Certificate issued by E/I not attached
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached		Attached	Attached
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 6261.20711 Lacs	₹ 28472.80 Lacs	₹ 2881.42Lacs	₹ 31354.23 Lacs	₹ 11120.35 Lacs	₹ 11546.40 Lacs
	Specific Experience							
	• Concrete works		2467.50 M³	4681.00 M³ (2022-23)	4226.73 M³ (2022-23)	8907.73 M³	4263.85 M³ (2024-25)	5534.63 M³ (2024-25)
17	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB, WBM, WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)	365.625 M³	171554.00 M³ (2022-23)	11126.93 M³ (2022-23)	182680.00 M³	3825.99 M³ (2025-26)	19644.52 M³ (2024-25)
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		5364.22 M³	12316.00 M³ (2023-24)	2638.12 M³ (2023-24)	14954.12 M³	10148.80 M³ (2024-25)	15129.35 M³ (2024-25)
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached		Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	–	Attached	Attached		Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached		Attached (P- 525-528)	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached (By Board Resolution)	Attached	Attached (P- 497-498)	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached (P- 815-816)	Attached	Rs. 25/- Advocate Welfare Stamp Not Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status		Non-Responsive		Non-Responsive	Non-Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक— 956 (अनु०), दिनांक— 11.07.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में तीन निविदाकार यथा (i) Bhartia - Barhonia 'JV', (ii) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, ढाका द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि (i) Bhartia - Barhonia 'JV' द्वारा MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक—18 के आलोक में निविदा में Uploaded Bid Security से संबंधित Confirmation Letter E.E, R.C.D., Dhaka की जगह E.E., RCD Araria के नाम से निर्गत किया गया है, जो मान्य नहीं है।

(ii) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 के आलोक में निविदाकार द्वारा Uploaded Existing Commitment में अंकित 04 कार्यों का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

(iii) M/s Vinod Kumar Jain द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 के आलोक में निविदाकार द्वारा Uploaded Existing Commitment में अंकित 01 कार्य का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। साथ ही इनके द्वारा MBD के Section 3, Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक—28 के आलोक में वांछित 25/- रुपये का Advocate Welfare Stamp निविदा में Uploaded शपथ-पत्र पर संलग्न नहीं किया गया है।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:—

- 5.1 पथ प्रमण्डल, ढाका अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 02 B /OPRMC-III कार्य की निविदा में सभी निविदाकार यथा (i) Bhartia - Barhonia 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक— 18 के आलोक में, (ii) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 के आलोक में एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 एवं NIT के क्रमांक— 28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

साथ ही प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में सभी निविदाकार के असफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम— 163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है, बशर्ते विभागीय आदेश—141—सह—पठित ज्ञापांक—5355 (S) दिनांक— 28.10.2021 के आलोक में निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

5.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।


13/08/2026
(रवि वर्मा)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मोतिहारी।


13/08/26
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन),
अध्यक्ष


मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

2460

पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- आईटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)


मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :-

2460

पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)


मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :-

2460

पटना, दिनांक :- 13/8/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


13/08/26
(सुनील कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना