

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 14.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारुल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6159 (S) दि०-09.07.2014 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग,, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी | — | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारुल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
2.2	मद	:	5054 शीर्ष
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, शेरघाटी
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 1482.70 लाख ; विभागीय ज्ञापांक-4211 (S) पटना, दिनांक-18.06.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 1323.06 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2155 (अनु०), दिनांक-01.07.2026
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹1263.89286 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	12 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	17.07.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार का नाम एवं संख्या	:	07 (सात) अदद यथा:-
	(i) M/s R.K Construction & Company	:	(ii) Sanjay Kumar
	(iii) Ambuj Sharma	:	(iv) M/s Kumar AS Construction
	(v) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	:	(vi) M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd.
	(vii) M/s Bhardwaj Construction	:	
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	नहीं।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. N o.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by						
				M/s R K Construction & Company	Sanjay Kumar	Ambuj Sharma	Kumar AS Construction	M/s Paritputra Infra Construction Pvt. Ltd.	M/s Gladiaata Engineering Makers Pvt. Ltd.	M/s Bhardwaj Construction
1	Registration	As per IFB/NIT	-	1 RWD, Class-1 Reg No.1250654 valid upto 06.11.2030	2 RWD, Class-1 Reg No.1240083 valid upto 28.01.2029	3 BCD, Class-1 Reg No.1220031 valid upto 12.10.2027	4 RWD, Class-1 Reg No.1260175 valid upto 15.07.2031	5 RCD, Class-1 Reg No.1260112 valid upto 22.06.2031	6 RCD, Class-1 Reg No.1220018 valid upto 23.08.2027	7 RCD, Class-1 Reg No.1230071 valid upto 30.10.2028
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-
3	Earnest Money (Rs. in Lacs)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 22.64 lakh	₹ 22.65 lakh (BG)	₹ 22.64 lakh	₹ 22.65 lakh (BG)	₹ 22.64057 lakh	₹ 22.64 lakh (BG)	₹ 22.65 lakh (BG)	₹ 22.70 lakh (BG)
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB	165 days	181 days	168 days	177 days	(Online)	182 days	208 days	180 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lacs) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 126.390 lakh	₹ 1381.27116 lakh	₹ 701.42953 lakh	₹ 299.83017 lakh	₹ 1035.36178 lakh	₹ 833.36343 lakh	₹ 302.39282 lakh	₹ 1122.99234 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lacs)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 631.950 lakh	₹ 870.47091 lakh	₹ 2048.54589 lakh	₹ 1545.72588 lakh	₹ 4995.84927 lakh	₹ 3626.74251 lakh	₹ 8302.66553 lakh	₹ 10156.90596 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Partnership	Proprietorship	Proprietorship	Partnership	Private Ltd.	Private Ltd.	Partnership
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Concrete Work (M³)		1213.69M³	2262.035 M³	4155.049 M³	1453.38 M³	4316.64 M³	1919.27 M³	3842.66 M³	4121.02 M³
	Non Bituminous work (M³)		1395.74 M³	3827.290 M³	1482.635 M³	2140.98 M³	12559.41 M³	1776.80 M³	1655.184 M³	3605.677M³
	Earth Work (M³)		15837.20 M³	17799.680 M³	19930.075 M³	16559.30 M³	46142.53 M³	17312.365 M³	22188.44 M³	27595.77 M³
	Bituminous work (M³)		1764.97 M³	2830.72 M³	2689.175M³	1926.24M³	3809.78M³	2393.514 M³	2205.031M³	2207.395M³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		NIL	₹ 1019.50 lakh	₹ 1890.60942 lakh	₹ 2985.65967 lakh	₹ 4430.24968 lakh	NIL	₹ 9177.39338 lakh

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by						
				M/s R.K Construction & Company	Sanjay Kumar	Ambuj Sharma	Kumar AS Construction	M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	M/s Gladiana Engineering Makers Pvt. Ltd.	M/s Bhardwaj Construction
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB Cl-4.7	₹ 1263.89286 lakh	1 ₹ 2756.49 lakh	2 ₹ 5467.52 lakh	3 ₹ 3087.53717 lakh	4 ₹ 12647.90316 lakh	5 ₹ 6918.95319 lakh	6 ₹ 25981.61610 lakh	7 ₹ 22986.14217 lakh
14	Programme of Construction	ITB Cl-4.3 (i) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- Cl-4.2 (iv)		Attached	NA	NA	Attached	Attached	Attached	Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- Cl-4.5 (B)(c)	₹ 126.390 lakh	₹ 320.00 lakh	₹ 127.00 lakh	₹ 150.00 lakh	₹ 200.00 lakh	₹ 128.00 lakh	₹ 130.00 lakh	₹ 200.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- Cl-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of work value (₹ 315.973 lakh)	25% of work value	25% of work value	25% of work value	25% of work value	25% of work value	25% of work value	25% of work value
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical License	As per NIT		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Responsive	Non Responsive	Responsive	Responsive	Responsive	Responsive	Non Responsive

4

4

4

इस निविदा में 07 (सात) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 07 (सात) निविदाकार में से 06 (छः) निविदाकार यथा—(i) M/s R.K Construction & Company (ii) Sanjay Kumar (iii) Ambuj Sharma (iv) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd. एवं (vi) M/s Bhardwaj Construction द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 01 (एक) निविदाकार Kumar AS Construction द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक-914 (अनु०), दिनांक-24.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारूल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 07 (सात) निविदाकार में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Sanjay Kumar द्वारा Experience certificate हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा का पत्रांक-441 दिनांक-05.03.2025 संलग्न किया गया है जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नवादा के पत्रांक-1524 दिनांक-10.08.2026 द्वारा सत्यापन के क्रम में गलत पाया गया है एवं (ii) M/s Bhardwaj Construction द्वारा CWJC No..... of 2026 regarding pay the price escalation amount amounting to Rs. 1,82,93,983.00 as provided under Clause 10(C), 10 (C) (A) & 10 (C) (c) under Vaishali Road Division, Hajipur, Road Construction Department एवं CWJC No.-7703/2026 का Pending Litigation नहीं दर्शाया गया है। अतः Pending Litigation छिपाने के कारण न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं शेष 05 (पाँच) निविदाकार यथा—(i) M/s R.K Construction & Company (ii) Ambuj Sharma (iii) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. (iv) M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd. एवं (v) Kumar AS Construction निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 07 (सात) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Sanjay Kumar को SBD ITB Cl. 4.8 के तहत एवं (ii) M/s Bhardwaj Construction को SBD ITB Cl.4.3 (j) के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष 05 (पाँच) निविदाकार यथा—(i) M/s R.K Construction & Company (ii) Ambuj Sharma (iii) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. (iv) M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd. एवं (v) Kumar AS Construction को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।


(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:18/निविदा-02-46/2026 2726

पटना, दिनांक-14/08/26

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।