

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक— 14.08.2024 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल सं०— 1, गया जी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक—6228 (S) दिनांक— 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :—

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मगध अंचल गया जी | — | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :—

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०— 1, गया जी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45B/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०—1 गया जी
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 14608.99295 लाख, विभागीय पत्रांक—3247 (S) दिनांक—12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 15727.07 लाख, उपभागीय पत्रांक—1723. (अनु०), दिनांक—24.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 13845.26213 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई—टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	09 (नौ) अदद यथा :—
(i)	MG Contractors Pvt. Ltd.	(ii)	Dwarika Singh
(iii)	JKA Associates Pvt Ltd.	(iv)	Kawaljeet Singh Contractor
(v)	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.	(vi)	Manisha Construction
(vii)	Vinay Construction	(viii)	M/s Raja Construction
(ix)	Mehta Construction Co & Choudhary (JV)		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				MG Contractors Pvt. Ltd.	Dwarika Singh	JKA Associates Pvt Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	MIKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		211 / सेतु संबंधी कार्य / श्रेणी-(7) / 202 6-26 Valid upto 27.10.2026	RCD Class-I Reg No. 1230073 Valid upto 12.12.2028	BRPNL Class-I Reg-486/2023 Valid upto 01.05.2028	RCD Class-I Reg No. 1250039 Valid upto 24.07.2030	RCD Class-I Reg No. 1250033 Valid upto 17.07.2030
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form EL-1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form EL-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form EL-2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹148.46 lakh	₹150.00 lakh	₹148.453 lakh	₹148.45 lakh	₹148.45 lakh	₹148.453 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	376 days	181 days	257 days	193 days	193 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹10000.00	10000.00	₹10000.00	₹10000.00	₹10000.00	₹10000.00
8	Processing fee	As per NIT	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00	5900.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	NIL	NIL	NIL	02 nos.	NIL	NIL
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	₹8626.80 lakh	₹1591.61 lakh	₹5228.00 lakh	₹1900.87 lakh	₹1761.99 lakh	
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹143153.28 lakh	₹6584.39 lakh	₹36072.52 lakh	₹12642.25 lakh	₹8999.82 lakh	
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹13845.26213 lakh	₹42327.78 lakh	-	₹76809.335 lakh	₹62298.74 lakh	
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	₹1384.52621 lakh	₹2500.00 lakh	₹2090.00 lakh	₹2600.00 lakh	₹1329.00lakh	₹1384.53 lakh

4

for

4

4

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				MG Contractors Pvt. Ltd.	Dwarika Singh	JKA Associates Pvt Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹ 217894.00 lakh	₹ 3762.95 lakh	All certificate not countersigned by EIC	₹ 11686.4154lakh	NIL
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 6922.63107 lakh	₹ 15875.764 lakh	₹ 8916.666 lakh	₹ 14512.55lakh	₹ 11921.00lakh	-
	• Concrete works		1160.25 m ³	4247.00 m ³	1239.45 m ³	4002.00 m ³	2815.56 m ³	-
	• Non Bituminous Sub-bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	341.25 m ³	26965.00 m ³	1232.246.00 m ³	38245.00 m ³	1238.056 m ³	-
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		6977.55 m ³	17354.00 m ³	9091.71 m ³	10697.05 m ³	9970.52 m ³	-
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Rented HMP
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	Attached	NA	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Non-Responsive	Non Responsive	Non Responsive

✓

AB

AC

AD

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Manisha Contractors.	Vinay Construction	Raja Construction	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
							Mehta Construction Co. (51%)	Choudhary Power Projects Pvt.Ltd. (49%)	100%
				6	7	8	9		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RWD Class-1 Reg No. 1210333 Valid upto 19.12.2026	RWD Class-1 Reg No. 1220115 Valid upto 06.05.2027	RCD Class-1 Reg No. 1260104 Valid upto 10.06.2031	Reg No. 200042199 PWD, Bhopal Valid upto 05.03.2030	Registration not Attached	
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form EL-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form EL-2		N/A	Attached	Attached	Attached	Attached	
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form EL-2.1		N/A	Attached	Attached	Attached		
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹148,453 lakh	₹1500.00 lakh	₹148,450 lakh	₹148,46 lakh	₹148,45 lakh		
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	354 days	162 days	198 days	200 days		
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹100000.00	₹10000.00	10000.00	₹10000.00	₹10000.00		
8	Processing fee	As per NIT	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00	₹5900.00		
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	Attached	Attached	
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached	Not Attached	Attached	Attached	Attached	
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	NIL	09 nos.	02 nos.	NIL	
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	₹1384,52621 lakh	₹4188.10 lakh	₹1996.30 lakh	₹3097.75 lakh	₹9002.06 lakh	₹41822.00 lakh	₹50824.06 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹5538,10485 lakh	₹10045.56 lakh	₹9054.64 lakh	₹12082.19 lakh	₹48840.00 lakh	₹41057.34 lakh	₹89897.34 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹13845,26213 lakh	₹55411.30 lakh	₹44059.16 lakh	-	₹315350.00 lakh	₹251246.90 lakh	₹566596.9 lakh
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	₹1384,52621 lakh	₹2000.00 Lakh	₹1400.00 lakh	₹2000.00 lakh	₹2000.00 lakh	₹10500.00 lakh	₹12500.00 lakh

4

4

4

4

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				Manisha Contractors.	Vinay Construction	Raja Construction	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
							Mehta Construction Co. (51%)	Choudhary Power Projects Pvt.Ltd. (49%)	100%
				6	7	8	9		
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4		₹ 14907.62 lakh	₹ 5042.55 lakh	-	₹ 26530.0lakh	₹ 36154.4768 lakh	
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 , Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 6922.63107 lakh	₹ 8382.54 lakh	₹ 10850.02 lakh	₹ 8386.63 lakh	₹ 33219.55 lakh	₹ 20000.00lakh	₹ 53219.53 lakh
	• Concrete works		1160.25 m³	9196.971 m³	5742.79 m³	3271.25 m³	1014.90 m³		
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	341.25 m³	68748.959 m³	3456.36 m³	26167.67 m³	26747.63 m³	Quantity Certificate not Attached	
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		6977.55 m³	11596.949 m³	9986.80 m³	12415.83 m³	22926.71 m³		
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Not Attached	
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EOU		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	-	
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	-	
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELL-1, ELL-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive		

✓ 4

AB

✓

✓

इस निविदा में 09 (नौ) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 09 (नौ) निविदाकार यथा— (i) MG Contractors Pvt. Ltd. (ii) Dwarika Singh (iii) JKA Associates Pvt Ltd. (iv) Kawaljeet Singh Contractor (v) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. (vi) Manish Construction (vii) Vinay Construction (viii) M/s Raja Construction एवं (ix) Mehta Construction Co & Choudhary (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक-861 (अनु०), दिनांक-13.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 09 (नौ) निविदाकारों में से 06 (छः) निविदाकार यथा—
- (i) JKA Associates Pvt Ltd. द्वारा Existing Commitments से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से Countersign नहीं किये जाने के कारण इनका Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी है जिसके कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हे।
- (ii) Kawaljeet Singh Contractor के द्वारा पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत OPRMC-II Package No.-36A का एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के तहत बक्सर प्रमंडल के तीन पथों यथा—(1) धनसोई-दिनारा (2) दिनारा-जलहारा एवं (3) परसथुआ बाजार से महावीर स्थान पथ का कार्य Unforseen के तहत उपभागीय कार्यालय का पत्रांक-324 दिनांक-28.01.2026 द्वारा स्वीकृति दिया गया तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक-419 दिनांक-02.03.2026, पत्रांक-425 दिनांक-02.03.2026, पत्रांक-426 दिनांक-02.03.2026 द्वारा कार्यदेश दिया गया, उक्त तीनों कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.03.2026 निर्धारित थी, परन्तु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर द्वारा दिनांक-08.08.2026 को प्रतिवेदित किया गया है कि अभी तक पथ में भौतिक कार्य क्रमशः 75%, 20% एवं 85% पूर्ण किया गया है। अनुरक्षण अवधि में उदासीनता बरतने एवं पथ को अत्यंत खराब स्थिति में रखने के कारण निविदाकार का उक्त एकरारनामा MBD Section 3 Clause 1.2.1 (b) एवं Clause 2.2.2 के अनुसार Non performing contract के अधीन है। अतः ये निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. द्वारा CPCPL/IE/11-25/508, date 24.11.2025 एवं CPCPL/IE/11-25/509, date 24.11.2025 का Experience Certificate संलग्न किया गया है। Chitanya projects consultancy Ltd. के Ref. no: CPC/OM-04/CPC/2021/HO/CON/432/40201, Date:10.07.2026 से सत्यापन में Certificate को Forged & not genuine अंकित किया गया है, जिस कारण Quantity की गणना नहीं की जा सकती है एवं Hot mix Plant Rented होने के कारण निविदा की वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।

~ 4

AD

4

4

- (iv) Vinay Construction द्वारा Upload किये गये BG की वैधता 162 दिन होने के कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (v) M/s Raja Construction द्वारा Existing Commitment में पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत Widening & Strengthening Malhipur to Darigaon via Baddi from km 0.00 to 19.05 under CMBD कार्य जिसका Agreement की तिथि 24.02.2018 एवं वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि 29.02.2024 है तथा Maintenance (OM + PM) कार्य प्रारंभ की तिथि 01.03.2024 एवं समाप्ति की तिथि 28.02.2029 नहीं दर्शाया गया है, जिस कारण Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। अतः MBD Section-3 Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section-3 Clause-1.2.3 की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण असफल घोषित किया जाता है।
- (vi) Mehta Construction Co. & Choudhary (JV) के Partner, Choudhary Power Projects Pvt. Ltd. का Registration, Quantity से संबंधित प्रमाण पत्र Upload नहीं करने के कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) MG Contractors Pvt. Ltd. (ii) Dwarika Singh एवं (ii) Manisha Construction निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 09 (नौ) निविदाकारों में से 06 (छः) निविदाकार यथा—(i) JKA Associates Pvt Ltd. को MBD Section 3 : Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section 3: Clause 1.2.3, के तहत (ii) Kawaljeet Singh Contractor को MBD Section 3 Clause 1.2.1 (b) एवं Clause 2.2.2 के अनुसार Non performing contract के तहत (iii) MKSS Infra Engicon Pvt. Ltd. को MBD Section 3: Clause 2.4.2 (b), MBD Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3 एवं MBD Section-3 Clause 2.4.2(a), Section-4E.12 के तहत (iv) Vinay Construction को MBD ITB Clause -17.3 के तहत (v) M/s Raja Construction को MBD Section-3 Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section-3 Clause-1.2.3 के तहत एवं (vi) Mehta Construction Co & Choudhary (JV) को MBD As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2 एवं MBD Section 3: Clause 2.4.2 (b) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) MG Contractors Pvt. Ltd. (ii) Dwarika Singh एवं (ii) Manisha Construction को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्तें उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

✓ 4

AB


af

✓

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अशोक कुमार)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।


(अरविन्द कुमार)

सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-18/निविदा-02-37/2026 2721

पटना, दिनांक-14/08/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।