

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक-13.08.24 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना | - | सदस्य |
| (iii) श्री संजय शर्मा, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30B/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, जमुई
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 25598.76 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 29577.67 लाख, उपभागीय पत्रांक-1694 (अनु०), दिनांक-23.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 26723.4265 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :-
(i)	M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.	(ii)	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.
(iii)	M/s Ganesh Ram Dokania	(iv)	M/s JKA Associates Pvt. Ltd.
(v)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV)		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Balkrishna Bhatoia Construction Pvt. Ltd.	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.	M/s Ganesh Ram Dokania	M/s JKA Associates Pvt. Ltd.	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV)		
								NKS (51%)	ACNPL (49%)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) 100%
				1	2	3	4	5		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1, Reg. No.-1230031 valid upto 19.03.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1240022 valid upto 12.09.2029	RCD, Class-1, Reg. No.-1230022 valid upto 26.02.2028	BRPNL, Class-1, Reg. No.-4862023 valid upto 01.05.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1230072 valid upto 11.12.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1230016 valid upto 21.02.2028	
2	Bidder Information sheet	Section 4E.1, Form EL-1	Attached	N/A	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form EL-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Attached	Attached	Attached
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form EL-2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Attached	Attached	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 277.24 lakh	₹ 278.00 lakh	₹ 277.24 lakh	₹ 278.00 lakh	₹ 277.24 lakh	₹ 277.24 lakh	₹ 277.24 lakh	₹ 277.24 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause-17.3	180 days	199 days	212 days	187 days	213 days	257 days	257 days	257 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
8	Processing fee	As per NIT	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
9	Bid Validity	ITB Clause-16	180 days	180 days	210 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section-2.1.1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	NIL	04 No.	02 No.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	₹ 2672.34265 lakh	₹ 14629.42 lakh	₹ 5175.17 lakh	₹ 5228.00 lakh	₹ 1609.5211 lakh	₹ 2267.76 lakh	₹ 2267.76 lakh	₹ 3977.2811 lakh
15	Annual Turnover	Section 3: Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 10689.37060 lakh	₹ 45456.18 lakh	₹ 20444.359 lakh	₹ 36259.10 lakh	₹ 8909.175 lakh	₹ 8257.7219 lakh	₹ 8257.7219 lakh	₹ 17166.8919 lakh
16	Bid Capacity	Section 3: Clause 1.2.3	₹ 26723.42650 lakh	₹ 294835.26 lakh	₹ 208296.25273 lakh	₹ 83405.1458 lakh	-	₹ 46850.165 lakh	₹ 54564.04 lakh	₹ 101414.17 lakh
17	Financial Resources	Section 3: Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN.	₹ 2672.34265 lakh	₹ 6700.00 lakh	₹ 2700.00 lakh	₹ 6650.00 lakh	₹ 2800.00 lakh		₹ 4008.00 lakh	

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Balkrishna Bhakota Construction Pvt. Ltd.	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.	M/s Ganesh Ram Dokania	M/s JKA Associates Pvt. Ltd.	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNP JV)		
								NKS (51%)	ACNP (49%)	Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd. (NKS ACNP JV) 100%
		3, & FIN-3 (a)		1	2	3	4	5		
							Supporting Document signed by EIC not attached			
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹ 23358.00 lakh	₹ 43652.44427 lakh	₹ 59705.3672 lakh	₹ 15514.06 lakh	₹ 3240.0035 lakh		
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E.12, Form Exp. 2 (b)	₹ 13361.71325 lakh	₹ 13774.0125 lakh	₹ 21464.71 lakh	₹ 17683.84 lakh	₹ 14312.55 lakh	₹ 8856.74 lakh	₹ 8954.348 lakh	₹ 17811.088 lakh
			6705.74 m³	8163.97 m³	8283.3128 m³	8741.24 m³	36839.31 m³	4699.56 m³	6693.04 m³	11302.60 m³
			9173.74 m³	28267.88 m³	42824.685 m³	42033.698 m³	37261.40 m³	8451.72 m³	22262.69 m³	30714.41 m³
			16822.49 m³	17805.115 m³	19993.6995 m³	19625.7384 m³	17484.65 m³	11921.385 m³	17632.70 m³	29554.085 m³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELL-1, ELL-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Responsive	Non-Responsive	Non-Responsive		Responsive	

Handwritten signature/initials.

इस निविदा में 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. (iii) M/s Ganesh Ram Dokania (iv) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. एवं (v) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर के पत्रांक-901 (अनु०), दिनांक-09.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 (पाँच) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—

- (i) M/s Ganesh Ram Dokania को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बोंका के पत्रांक-1414 दिनांक-21.07.2026 द्वारा प्रमंडल के अन्तर्गत निर्माण के पश्चात् अनुरक्षण अवधि में संधारित किये जा रहे पथ Widening & Strengthening of English more to Punsia Road under RCPLWEA Package No.-BR03RC029 में उदासिनता बरतने एवं पथ को अत्यन्त खराब स्थिति में रखने के कारण Rescind किया गया।
- (ii) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. द्वारा NIT की कंडिका-39 के अनुरूप Engineer in charge द्वारा निर्गत Existing Commitment of ongoing work, upload नहीं किया गया है। जिसके कारण Bid Capacity की गणना की जा सकती है।


शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. एवं (iii) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 (पाँच) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा— (i) M/s Ganesh Ram Dokania को MBD Section-3 Clause-1.2.1 (b) एवं 2.2.2 के अनुसार Non Performing contract के तहत एवं (ii) M/s JKA Associates Pvt. Ltd. को MBD Section 3 Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका-39 के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Broadway Links Pvt. Ltd. एवं (iii) Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd. (NKS ACNPL JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। वशर्त्त उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल

किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।


- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय


(संजय शर्मा)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मुंगेर


(अरविन्द कुमार)

सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण, सचिव
(प्र०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17/निविदा-02-11/2026 2686

पटना, दिनांक-13/08/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।