

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक-14.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-34A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक- 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | श्री गिरीश नारायण सिंह, अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा | — | सदस्य |
2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-34A/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹19918.71 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 21560.31 लाख, उपभागीय पत्रांक-1666 (अनु०), दिनांक-21.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 19422.39712 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदा का नाम एवं निविदाकारों की संख्या	:	04 (चार) अदद यथा :-
(i)	M/s Sri Avantika Contractors(i) Limited.	(ii)	M/s Bekem Infra Projects Private Limited.
(iii)	M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	(iv)	Siddarth Construction.
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

 4



Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Sri Avantika Contractors(i) Limited.	M/s Bekem Infra Projects Private Limited.	M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	Siddarth Construction.
				1	2	3	4
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		Reg No. 120620260220 PHED Class-I Valid upto 11-06-2031	Reg no. cot/TS/1368/2022 Valid upto- 14-11-2027	Reg No. 1250068 RCD Valid upto 20-11-2030	Reg no. AZLK0000627N-49326 Valid upto 30.06.27
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		Attached	Attached	Attached	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 256.07 lakh	₹ 256.07 lakh	₹ 256.07 lakh	₹ 256.07 lakh	₹ 256.10 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	212 days	394 days	198 days	206 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
8	Processing fee	As per NIT	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		Attached	Attached	Attached	Attached
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		Attached	Attached	Attached	Attached
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY	03 FY	03 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 2460.61196 Lakh	₹ 28449.31 Lakh	₹ 69588.25 lakh	₹ 27168.26 lakh	₹ 5258.66 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 9842.44783 lakh	₹ 90653.8056 lakh	₹ 151454.52 lakh	₹ 189353.829 lakh	₹ 37745.20 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 2460.61958 lakh	₹ 382105.00 lakh	-	-	-
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 2460.61196 lakh	₹ 16394.01 lakh	₹ 2460.61196 lakh	₹ 41259.86 lakh	₹ 3500.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		Attached	Not countersign by EIC, Agreement value unknown	Not countersign by EIC	Not countersign by EIC, Agreement value unknown
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Sri Avantika Contractors(i) Limited.	M/s Bekem Infra Projects Private Limited.	M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	Siddarth Construction.
				1	2	3	4
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	~ 12303.05979 lakh	~ 52705.00 lakh	~ 62200.00 lakh	~ 40700.00 lakh	~ 26791.00 lakh
	Specific Experience	Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)		Attached	Attached	Attached	Attached
	• Concrete works (IR+MI including st. work)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	2227.172 m ³	5800.00 m ³	2501.363 m ³	69850.00 m ³	Supporting document not attached
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WM M) (IR+MI including st. work)		183.88 m ³	96938.00 m ³	9261.76 m ³	12500.00 m ³	
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC) (IR+MI including st. work)		10772.30 m ³	30550.00 m ³	11257.00 m ³	16000.00 m ³	
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	(03 + 01) nos.	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3, Form EQU	27 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Advocate Welfare stamp not attached
27	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Non - Responsive	Non - Responsive	Non - Responsive

 4







इस निविदा में 04 (चार) निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। सभी 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) M/s Sri Avantika Contractors (I) Limited. (ii) M/s Bekem Infra Projects Private Limited. (iii) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. एवं (iv) Siddarth Construction. द्वारा वांछित अग्रघन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक-1429 (अनु०), दिनांक-10.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Package No.-34A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तीन निविदाकार यथा—

- (i) M/s Bekem Infra Projects Private Limited. द्वारा Upload किये गये Form FIN-4 में अंकित किये गये क्रमांक-21, क्रमांक-34 एवं क्रमांक-36 के विरुद्ध किये गये कार्यों से संबंधित साक्ष्य Engineer in Charge से निर्गत नहीं पाये गये हैं। अतः इनको MBD के Section-3 Clause-1.2.3 एवं NIT के क्रमांक-39 के तहत असफल घोषित किया जाता है।
- (ii) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. द्वारा NIT की कंडिका-39 के अनुरूप Engineer in Charge द्वारा निर्गत Existing commitment of ongoing works countersigned by Engineer in charge, Upload नहीं किया गया है, जिसके कारण Existing commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। एवं निविदाकार द्वारा शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत आरा-बबुरा पथ में कार्य ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं करने के कारण MBD Section-3 Clause-1.2.1(b) “Record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delay in completion, litigation history, financial failure etc. के कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) Siddarth Construction. NIT की कंडिका-39 के अनुरूप Engineer in Charge द्वारा निर्गत Existing commitment of ongoing works countersigned by Engineer in charge, Upload नहीं किया गया है, जिसके कारण Existing commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। साथ ही इनके द्वारा संलग्न किये गये Affidavit में 25/-रुपये का Advocate welfare stamp नहीं पाया गया। साथ ही इनके द्वारा अपलोड किये गये work experience certificate जो कि Executive engineer, Construction Div. No.3, PWD, Prayagraj के पत्रांक-49/पी0ए0 2025 दिनांक-19.02.2025 से निर्गत है में मद वित्तीय वर्ष वार अंकित नहीं किया गया है जिस कारण इनके Work experience के Quantity की गणना नहीं की जा सकी। अतः इनको MBD के Section-3 Clause-1.2.3, Section-3 Clause 2.4.2(b) एवं NIT के क्रमांक-39 एवं 28 के तहत असफल घोषित किया जाता है।


मात्र एक निविदाकार M/s Sri Avantika Contractors (I) Limited. निविदा की वांछित न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हैं।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 04 (चार) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा— (i) M/s Bekem Infra Projects Private Limited (ii) M/s S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. एवं (iii) Siddarth Construction को तकनीकी बीड में असफल तथा शेष एक निविदाकार यथा M/s Sri Avantika Contractors (I) Limited. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


- 4.3 चूँकि उक्त निविदा के तकनीकी बीड के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार M/s Sri Avantika Contractors (I) Limited शेष रह जाते हैं अतः विभागीय अधिसूचना सं०-3162(एस) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में सर्वसम्मति से पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है।
- 4.4 उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा तुरंत पुनर्निविदा आमंत्रित करेंगे, बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही पुनर्निविदा आमंत्रित की जाएगी।
- 4.5 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(गिरीश नारायण सिंह)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
भोजपुर पथ अंचल, आरा।


(अरविन्द कुमार)

सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17/निविदा-02-19/2026 2724

पटना, दिनांक-14/08/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।