

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक-14.08.2024 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45C/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना | - | सदस्य |
| (iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी | - | सदस्य |
2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45C/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी।
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 15673.70047 लाख, विभागीय पत्रांक-3247 (S) दिनांक-12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 15573.54 लाख, उपभागीय पत्रांक-1722 (अनु०), दिनांक-24.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 13524.50019 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :-
(i)	Dwarika Singh	(ii)	JKA Associates Pvt. Ltd.
(iii)	Kawaljeet Singh Contractor	(iv)	M/s Raja Construction
(v)	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		नहीं

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				Dwarika Singh	JKA Associates Pvt. Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	M/s Raja Construction	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
								Mehta Construction Co. 51%	Choudhary Power Project Pvt. Ltd. 49%	Mehta Construction Co.(JV) 100%
				1	2	3	4	5		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1, Reg. No.-1230073 valid upto 12.12.2028	BRPNNL Nigam Limited, Reg. No.-486/2023 valid upto 01.05.2028	RCD, Class-1, Reg. No.-1250039 valid upto 24.07.2030	RCD, Class-1, Reg. No.-1260104 valid upto 10.06.2031	PWD, Bhopal Reg. No.-1200042199 valid upto 05.03.2030	Not Attached	
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form EL-1	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form EL-2	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form EL-2.1	N/A	Attached	Attached	Attached	Attached		Attached	
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 145,24500 lakh	₹ 150,00lakh	₹ 145,245 lakh	₹ 145,245 lakh	₹ 145,25 lakh		145,245 lakh	
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	346 days	212 days	258 days	347 days	₹ 10000.00	200 days	-
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 5900.00	Attached	₹ 5900.00	-	-
8	Processing fee	As per NIT	₹ 5900.00	₹ 5900.00	₹ 5900.00	180 days	180 days	180 days	180 days	-
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	Attached	Attached	Attached	Attached	-
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1	Attached	Attached	Attached	Attached	09 Nos	02 Nos	NIL	-
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	NIL	NIL	NIL	02 Nos	09 Nos	02 Nos	NIL	-
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	-
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	189.48 lakh	1544.00 lakh	242.76 lakh	444.78 lakh	990.00 lakh	6828.00 lakh	7818.00 lakh	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E.6, Form FIN-1	₹ 1352,45002 lakh	₹ 1591.61 lakh	₹ 5228.00 lakh	₹ 1900.87 lakh	₹ 3097.75 lakh	9002.06 lakh	41822.00 lakh	50824.06 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 5409.80008 lakh	₹ 6584.38589 lakh	₹ 36072.52 lakh	₹ 12642.25884 lakh	₹ 12082.19241 lakh	₹ 48840.00 lakh	41057.34 lakh	89897.34 lakh

4

47

400

4

Provided By										
Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Dwarika Singh	JKA Associates Pvt. Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	M/s Raja Construction	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
								Mehta Construction Co. 51%	Choudhary Power Project Pvt. Ltd. 49%	Mehta Construction Co.(JV) 100%
				1	2	3	4	5		
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 13524.50019 lakh	₹ 42327.74331lakh	₹ 19144.761 lakh	₹ 76809.39236 lakh	₹ 315350.00 lakh	₹ 315350.00 lakh	257246.90 lakh	572596.00 lakh
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN-3 (a)	₹ 1352.45002 lakh	₹ 2040.00 lakh	₹ 2500.00 lakh	₹ 1329.00 lakh	₹ 2000.00lakh	2000.00 lakh	10500.00 lakh	12500.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹ 3762.95793 lakh	62366.1051 lakh	₹ 11686.41952 lakh	₹ 16781.92061 lakh	26530.00 lakh	36154.47 lakh	62684.47 lakh
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 6762.2501 lakh	₹ 8916.66 lakh	₹ 14512.55515lakh	₹ 11921.62696lakh	₹ 8386.63lakh	33219.55 lakh	20000.00 lakh	53219.55 lakh
	• Concrete works		329.24 m³	437.84 m³	6297.00 m³	1284.035 m³	3271.25 m³	1014.91 m³		-
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	1334.325 m³	1710.28 m³	75506.40 m³	1813.12 m³	26167.66 m³	26747.63 m³	Quantity Certificate Not Attached	-
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		5363.30 m³	9154.94 m³	17484.65 m³	5605.924 m³	12415.83 m³	22926.71 m³		-
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-	-
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-	-

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				Dwartika Singh	JKA Associates Pvt. Ltd.	Kawaljeet Singh Contractor	M/s Raja Construction	Mehta Construction Co. & Choudhary (JV)		
				1	2	3	4	Mehta Construction Co. 51%	Choudhary Power Project Pvt. Ltd. 49%	Mehta Construction Co.(JV) 100%
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, EL-1, EL-2		N/A	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Advocate welfare stamp not Attached	-	-
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive		

24

ABE

4

4

इस निविदा में 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकार यथा—(i) Dwarika Singh (ii) JKA Associates Pvt Ltd. (iii) Kawaljeet Singh Contractor (iv) M/s Raja Construction एवं (v) Mehta Construction Co & Choudhary (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक-862 (अनु०), दिनांक-13.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-45C/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 (पाँच) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा—
- (i) JKA Associates Pvt Ltd. द्वारा Existing Commitments से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से Countersign नहीं किये जाने के कारण इनका Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी है जिसके कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (ii) Kawaljeet Singh Contractor के द्वारा पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत OPRMC-II Package No.-36A का एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के तहत बक्सर प्रमंडल के तीन पथों यथा—(1) धनसोई-दिनारा (2) दिनारा-जलहारा एवं (3) परसथुआ बाजार से महावीर स्थान पथ का कार्य Unforseen के तहत उपभागीय कार्यालय का पत्रांक-324 दिनांक-28.01.2026 द्वारा स्वीकृति दिया गया तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक-419 दिनांक-02.03.2026, पत्रांक-425 दिनांक-02.03.2026, पत्रांक-426 दिनांक-02.03.2026 द्वारा कार्यादेश दिया गया, उक्त तीनों कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.03.2026 निर्धारित थी, परन्तु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर द्वारा दिनांक-08.08.2026 को प्रतिवेदित किया गया है कि अभी तक पथ में भौतिक कार्य क्रमशः 75%, 20% एवं 85% पूर्ण किया गया है। अनुरक्षण अवधि में उदासीनता बरतने एवं पथ को अत्यंत खराब स्थिति में रखने के कारण निविदाकार का उक्त एकरारनामा MBD Section 3 Clause 1.2.1 (b) एवं Clause 2.2.2 के अनुसार Non performing contract के अधीन है। अतः ये निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) M/s Raja Construction द्वारा Existing Commitment में पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत Widening & Strengthening Malhipur to Darigaon via Baddi from km 0.00 to 19.05 under CMBD कार्य जिसका Agreement की तिथि 24.02.2018 एवं वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि 29.02.2024 है

✓ 4

AA

✓

✓

तथा Maintenance (OM + PM) कार्य प्रारंभ की तिथि 01.03.2024 एवं समाप्ति की तिथि 28.02.2029 नहीं दर्शाया गया है, जिस कारण Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। अतः MBD Section-3 Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section-3 Clause-1.2.3 की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण असफल घोषित किया जाता है।

- (iv) Mehta Construction Co. & Choudhary (JV) के Partner, Choudhary Power Projects Pvt. Ltd. का Registration, Quantity से संबंधित प्रमाण पत्र Upload नहीं करने के कारण निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।


शेष 01 (एक) निविदाकार Dwarika Singh निविदा की वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।


अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 (पाँच) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) JKA Associates Pvt Ltd. को MBD Section 3 : Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section 3: Clause 1.2.3, के तहत ((ii) Kawaljeet Singh Contractor को MBD Section 3 Clause 1.2.1 (b) एवं Clause 2.2.2 के अनुसार Non performing contract के तहत (iii) M/s Raja Construction को MBD Section-3 Clause 1.2.3, Section-4E.10 एवं MBD Section-3 Clause-1.2.3 के तहत एवं (iv) Mehta Construction Co & Choudhary (JV) को MBD As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2 एवं MBD Section 3: Clause 2.4.2 (b) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 01 (एक) निविदाकार Dwarika Singh को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

चूँकि उक्त निविदा के तकनीकी बीड के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बीड मूल्यांकन हेतु एकमात्र निविदाकार Dwarika Singh शेष रह जाते हैं, अतः विभागीय अधिसूचना सं०-3162 (S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में सर्वसम्मति से पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी तुरंत पुनर्निविदा आमंत्रित करेंगे, बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही पुनर्निविदा आमंत्रित की जायेगी।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।


(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:- 2722

पटना, दिनांक-14/08/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया जी/अधीक्षक अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।