

05/02/2026

## पथ निर्माण विभाग

### दिनांक 4/02/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Barauli Surwal More to Nautan More via Kalyanpur Road (Total Length-7.70 Km.) for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

#### उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-26.09.2025 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-3115 दिनांक-26.09.2025 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-7673(ई०) दिनांक-14.11.2025 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3528(अनु०) दिनांक-21.11.2025 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening & Strengthening of Barauli Surwal More to Nautan More via Kalyanpur Road (Total Length-7.70 Km.) for the year 2025-26
- 2.2 योजना मद : 5054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, गोपालगंज।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3556.34 लाख।  
विभागीय ज्ञापांक-6362(S) दिनांक-17.07.2025
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3606.28 लाख।  
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-522 दिनांक-04.09.2025
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹3540.62198 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 15.09.2025
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 05 (पाँच) अदद यथा :-
  - (i) M/s Sona Engicon Private Limited
  - (ii) Aditya Enterprises
  - (iii) M/s Adarsh Construction
  - (iv) M/s Bholeshanker Erection and Construction Private Limited
  - (v) M K Infrabuild Ventures India Private Limited

m

R

3/2/26

विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-180/2025  
तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-3115 दिनांक-26.09.2025  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय निविदा समिति द्वारा प्राप्त विभागीय ज्ञापांक-7673(ई0) दिनांक-14.11.2025  
परिवाद के निष्पादन का प्रसंग

प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण  
परिवाद की स्थिति

: परिवाद प्राप्त है। दिनांक-12.11.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-7673(ई0) दिनांक-14.11.2025 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।

3. **मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशांसा (पत्राक-3528(अनु0) दिनांक-21.11.2025):-**

विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड का तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुई है। दिनांक-12.11.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-


क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Bholeshanker Erection and Construction Private Limited	₹35,40,62,198.00 (पैंतीस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार एक सौ अन्तानवे रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 2.25% (दो दशमलव दो पाँच) प्रतिशत कम दर पर।	₹34,60,95,798.55 (चौतीस करोड़ साठ लाख पन्चानवे हजार सात सौ अन्तानवे रुपये पचपन पैसे)	L-1
2.	M K Infrabuild Ventures India Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि के दर पर।	₹35,40,62,198.00 (पैंतीस करोड़ चालीस लाख बासठ हजार एक सौ अन्तानवे रुपये)	L-2
3.	Aditya Enterprises		परिमाण विपत्र की राशि से 2.00% (दो दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹36,11,43,441.96 (छत्तीस करोड़ ग्यारह लाख तैंतालीस हजार चार सौ इकतालीस रुपये छियानवे पैसे)	L-3
4.	M/s Sona Engicon Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 4.50% (चार दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹36,99,94,996.91 (छत्तीस करोड़ निन्धानवे लाख चौरानवे हजार नौ सौ छियानवे रुपये इक्यानवे पैसे)	L-4
5.	M/s Adarsh Construction		परिमाण विपत्र की राशि से 5.00% (पाँच दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹37,17,65,307.90 (सैंतीस करोड़ सतरह लाख पैंसठ हजार तीन सौ सात रुपये नब्बे पैसे)	L-5


इस प्रकार वित्तीय बीड के अनुसार सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/s Bholeshanker Erection and Construction Private Limited है, जिनका निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 2.25% कम है, जिस पर निविदा की राशि ₹34,60,95,798.00 (चौतीस करोड़ साठ लाख पन्चानवे हजार सात सौ अन्तानवे रुपये) मात्र होती है। अतः न्यूनतम निविदाकार M/s Bholeshanker Erection and Construction Private Limited के पक्ष में कुल ₹34,60,95,798.00 (चौतीस करोड़ साठ लाख पन्चानवे हजार सात सौ अन्तानवे रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशांसा करती है।


*(Handwritten signature)*


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3528(अनु०) दिनांक-21.11.2025 के माध्यम से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत **Widening & Strengthening of Barauli Surwal More to Nautan More via Kalyanpur Road (Total Length-7.70 Km.)** for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार **M/s Bholeshanker Erection and Construction Private Limited** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 2.25% (दो दशमलव दो पाँच) प्रतिशत कम यानि ₹34,60,95,798.00 (चौतीस करोड़ साठ लाख पन्चानवे हजार सात सौ अठ्ठानवे रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कडिकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(मजीद अहमद)  
आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(सुनील कुमार सुमन)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(उमा कान्त रजक)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(पंकज कुमार पाल)  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-180/2025

876(E)

पटना, दिनांक 05/02/2026

**प्रतिलिपि:-** मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।