

**मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 10.02.2026 को संपन्न सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत पथ प्रमंडल, भागलपुर अंतर्गत Construction of four laning work of Bhagalpur-Hansdiha Road (SH-19) Lohiya Bridge to NH-80 Bypass Chainage 0.0 Km to 3.700 Km (Total Length-3.70 Km) for the year 2025-26 (Under CRF) कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

समिति के सदस्यगण :-

- | | | |
|-------|--|-----------|
| (i) | श्री उमाशंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : अध्यक्ष |
| (ii) | श्रीमती मृदुला नारायण सिन्हा, सचिव (प्रा०), सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : सदस्य |
| (iii) | श्री राजेन्द्र कुमार राय, अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर | : सदस्य |
- 2 निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

- | | | |
|------|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल, भागलपुर अंतर्गत Construction of four laning work of Bhagalpur-Hansdiha Road (SH-19) Lohiya Bridge to NH-80 Bypass Chainage 0.0 Km to 3.700 Km (Total Length-3.70 Km) for the year 2025-26 (Under CRF) |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹5017.38 लाख, विभागीय पत्रांक-8278(S), दिनांक 04.10.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹3804.53 लाख, उपभागीय पत्रांक-1383 अनु०, दिनांक 09.10.2025 |
| 2.5 | अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि | : ₹3474.90 लाख |
| 2.6 | निविदा की प्रक्रिया | : SBD/e-tender |
| 2.7 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : 23.12.2025 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : 12 (बारह) माह |
| 2.9 | प्राप्त निविदाकार की संख्या | : 06 (छः) |
| 2.10 | | : (i) Baba Project Pvt. Ltd. (ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (iii) M/S Niranjana Sharma (iv) M/S Rajbir Construction Pvt. Ltd. (v) Shristi Developers Pvt. Ltd. एवं (vi) M/S SPA-RC (JV) |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : वर्तमान तिथि तक इस निविदा से संबंधित कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुई है। |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है, यदि हाँ तो कारण | : नहीं |

3	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Name of Bidders							
1	Registration	As per NIT	As per NIT	Baba Projects Pvt. Ltd. Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1210033 Valid up to- 05.10.26	Balkrishna Bhalola Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230031 Valid up to- 19.03.2028	M/S Niranjan Sharma Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230033 Valid up to- 07.08.2028	M/S Rajbir Construction Class-I RCD, Jehanabad Reg. No.-0103104121 Valid up to- 07.12.2028	Shashi Developers Pvt. Ltd. Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230077 Valid up to- 02.03.2028	M/S Sd Prakash(75%) Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230074 Valid up to- 08.12.2030	M/S Raj Constructive(25%) Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230576 Valid up to- 10.09.30	M/S S.P.A.R(CV) BG No.- 1150NDD40003626 Rs. 44,75000 Lacs (JCTCL Bank) Valid up to-21.06.2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
4	Earnest Money	TTB- Cl- 16 & FFB	44.75 Lacs	BG-C62BG07233330001 Rs. 44,75000 Lacs (JCTCL Bank)	BG-1314NDD00672726 Rs. 44,75000 Lacs (JCTCL Bank)	BG-3890Q1D1237625 Rs. 44,75000 Lacs (Union Bank)	BG-1150NDD400034826 Rs. 44,75000 Lacs (JCTCL Bank)	BG-087GT02233330069 Rs. 44,75000 Lacs (HDFC Bank)	BG-5872S12333330074 Rs. 44,75000 Lacs (HDFC Bank)	BG-5872S12333330074 Rs. 44,75000 Lacs (HDFC Bank)	BG No.- 1150NDD40003626 Rs. 44,75000 Lacs (JCTCL Bank)
5	Earnest Money valid upto (As per Earnest Money validity)	TTB- Cl- 16 & FFB	165 days	Valid up to- 11.06.2026	Valid up to- 07.07.2026	Valid up to- 31.07.2026	Valid up to- 15.07.2026	Valid up to- 27.06.2026			Valid up to- 21.06.2026
6	Bid Validity upto (As per Bid validity period)	TTB- Cl- 15	120 days	120 days	120 days	180 days	120 days	120 days	120 days	120 days	180 Days
7	Experience of Similar Nature of Work (10% of BOQ) estimated cost	TTB- Cl. 4.5 (A)(b)	347.49 Lacs	1600.85 Lacs	1518.80 Lacs	4579.65 Lacs	11962.07 Lacs	2840.08 Lacs	383.19493 Lacs	234.207 Lacs	
8	Total value of civil engineering construction work performed in last five years			10131.3249961.47- 14893.0477 Lacs	25890.2741.47- 38058.6969 Lacs	6929.8841.47- 10186.923 Lacs	28007.283351.47- 41170.7065 Lacs	5638.7441.47- 8288.0478 Lacs	3644.941.47- 5358.0618 Lacs	526.830881.47- 774.44 Lacs	
9	2020-21			17070.9764541.36- 23216.5279 Lacs	30922.5741.36- 42054.692 Lacs	5819.7841.36- 7914.900 Lacs	41138.4639961.36- 55948.31103 Lacs	8312.8541.36- 11305.476 Lacs	6617.3741.36- 8999.6232 Lacs	804.086381.36- 1093.457 Lacs	
10	2021-22			17683.3103241.26- 22280.9710 Lacs	19350.4341.26- 24608.3418 Lacs	5906.5641.26- 7442.013 Lacs	38030.9866741.26- 47919.0432 Lacs	11601.8141.26- 14618.28 Lacs	4245.38941.26- 5349.19014 Lacs	2129.051041.26- 2682.6 Lacs	
11	2022-23	TTB- Cl. 4.5(A)(a)	(50% of BOQ) 1737.45 Lacs	32536.3019641.17- 38067.4733 Lacs	20888.6541.17- 24439.2005 Lacs	7599.6341.17- 8891.467 Lacs	39074.7726641.17- 45717.4840 Lacs	8068.4241.17- 9440.05 Lacs	2262.8312141.17- 2647.5125 Lacs	1680.027641.17- 1965.63 Lacs	
12	2023-24			22463.3289041.08- 24260.3932 Lacs	29212.1141.08- 31549.0788 Lacs	8485.3541.08- 9164.178 Lacs	48396.479041.08- 52268.19736 Lacs	5686.1241.08- 6141.009 Lacs	914.246841.08- 987.386 Lacs	2237.8636141.08- 2438.49 Lacs	
13	2024-25			38067.4733 Lacs (2022-24)	42054.6925 Lacs (2021-22)	10186.9233 Lacs (2020-21)	55948.3111 Lacs (2021-22)	14618.28 Lacs (2022-23)	885.725 Lacs (2021-22)	411.3625 Lacs (2021-22)	1737.45 Lacs (2021-22)
14	Turn Over	TTB- Cl. 4.3(a) L. No.- 8131 (S) 11	-	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company	Partnership	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company	Partnership Firm	Proprietorship	
15	Legal Identity	TTB- Cl. 4.5 (A)(b)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
16	Technical Personnel	TTB- Cl. 4.5 (B)(b)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
17	Key Plants & Equipment	TTB- Cl. 4.5 (B)(a)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-


- (i) अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर के पत्रांक-112 (अनु०), दिनांक 28.01.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।
- (ii) विषयांकित कार्य के निविदा में 06 (छः) निविदाकारों यथा (i) Baba Project Pvt. Ltd. (ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (iii) M/S Niranjana Sharma (iv) M/S Rajbir Construction Pvt. Ltd. (v) Shristi Developers Pvt. Ltd. एवं (vi) M/S SPA-RC (JV) द्वारा भाग लिया गया है।
- (iii) सभी निविदाकारों यथा (i) Baba Project Pvt. Ltd. (ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (iii) M/S Niranjana Sharma (iv) M/S Rajbir Construction Pvt. Ltd. (v) Shristi Developers Pvt. Ltd. एवं (vi) M/S SPA-RC (JV) द्वारा अग्रघन की राशि BG के रूप में निविदा के साथ अपलोड की गयी, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर द्वारा कराया गया है।
- (iv) सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अपलोड किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर द्वारा संबंधित कार्यालय से करा लिया गया है।
- (v) निविदाकार Baba Project Pvt. Ltd. का Experience of Work done quantity में Paver Block के लिए वांछित मात्रा 3700.00 M² के विरुद्ध Nil मात्रा पायी गयी है। साथ ही इनके द्वारा SBD के ITB Cl.-4.7 तथा SBD के Qualification Information की कंडिका-1.4 (A) के कॉलम-7 के आलोक में Engineer-in-Charge से सत्यापित Existing Commitment निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है।
अतः निविदाकार Baba Project Pvt. Ltd. द्वारा SBD के ITB Cl.-4.5A(c), ITB Cl.-4.7 तथा SBD के Qualification Information की कंडिका-1.4 (A) के कॉलम-7 में वांछित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं कर पाने के कारण तकनीकी बीड में असफल पाए गए हैं।
- (vi) निविदाकार Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. द्वारा SBD के ITB Cl.-4.7 के आलोक में Engineer-in-Charge से सत्यापित Existing Commitment निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है।
अतः निविदाकार Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. द्वारा SBD के ITB Cl.-4.7 तथा SBD के Qualification Information की कंडिका-1.4 (A) के कॉलम-7 में वांछित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं कर पाने के कारण तकनीकी बीड में असफल पाए गए हैं।
- (vii) निविदाकार M/S SPA-RC (JV) द्वारा Joint Venture के रूप में निविदा दी गयी है। Joint Venture के द्वितीय पार्टनर Raj Construction (RC) द्वारा Experience of Work done quantity में Earth Work के लिए वांछित मात्रा 10725.75 M³ के विरुद्ध मात्र 7770.03 M³ से संबंधित वैद्य अभिलेख अपलोडेड है। इसके अलावा इनके द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्रों में JV के रूप में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में Bituminous एवं Non-bituminous दोनों ही कार्य मद में Executed मात्रा वांछित मात्रा से कम है। साथ ही इनके द्वारा SBD के ITB Cl.-4.7 के आलोक में Engineer-in-Charge से सत्यापित Existing Commitment निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निविदाकार द्वारा विभागीय पत्रांक-8131(S)we, दिनांक- 24.07.2012 में Joint Venture के कंडिका-2 के उपकंडिका-2.2 में निर्दिष्ट Affidavit though 1st Class Executive Magistrate एवं SBD के स्थान पर Affidavit though Notary Upload किया गया है।
अतः निविदाकार M/S SPA-RC (JV) द्वारा SBD के ITB Cl.-4.5A(c), Cl.-4.7, SBD के Qualification Information की कंडिका-1.4 (A) के कॉलम-7 तथा विभागीय पत्रांक-8131(S)we, दिनांक-24.07.2012 के कंडिका-2 के उपकंडिका-2.2 में वांछित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं कर पाने के कारण तकनीकी बीड में असफल पाए गए हैं।
- (viii) उपरोक्त 06 (छः) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा (i) M/S Niranjana Sharma (ii) M/S Rajbir Construction Pvt. Ltd. तथा (iii) Shristi Developers Pvt. Ltd. निविदा की सभी वांछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल पाये गये हैं।

- (ix) विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक-30.12.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा के तीन निविदाकार यथा (i) Baba Project Pvt. Ltd. (ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) M/S SPA-RC (JV) को SBD आधारित निविदा की वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित तथा शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा (i) M/S Niranjana Sharma (ii) M/S Rajbir Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) Shristi Developers Pvt. Ltd. को SBD आधारित निविदा की सभी वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।
- (x) अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर को तकनीकी बीड में सफल सभी निविदाकारों का विभागीय पत्रांक-5355(S) दिनांक 28.10.2021 से प्राप्त निदेश तथा विभागीय बेवसाइट पर अपलोड होने के पश्चात् दो दिनों के अंदर परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय बीड खोलकर वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी अनुमोदन हेतु समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।


Member

Superintending Engineer,
East Bihar Circle, Bhagalpur


Member

Technical Secretary
Seemanchal Wing, R. C.D
Bihar, Patna


Chairman

Chief Engineer
Seemanchal Wing,
R.C.D Bihar, Patna

ज्ञापांक:-सी०/निविदा-02-01/26 - 276

दिनांक:- 11/2/26

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। IT Manager, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना