

1544 (E)

26/02/2026

पथ निर्माण विभागदिनांक 26/2/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Construction of 2 lane with paved shoulder from Vijaipur-Devariya Road to Kataiya Industrial Area Ch.-0.00 to Ch.-5.750 (Total Length-5.750 Km.) for the year 2024-25 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-25.09.2025 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-3103 दिनांक-25.09.2025 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-8603(ई०) दिनांक-23.12.2025 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3870(अनु०) दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : Construction of 2 lane with paved shoulder from Vijaipur-Devariya Road to Kataiya Industrial Area Ch.-0.00 to Ch.-5.750 (Total Length-5.750 Km.) for the year 2024-25 |
| 2.2 योजना मद                                 | : 5054  |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, गोपालगंज।   |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग    | : ₹9034.90 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-933(एस०) दिनांक-05.02.2025   |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : ₹4980.76 लाख।<br>मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2832(अनु०) दिनांक-03.09.2025  |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि                    | : ₹4782.11540 लाख।  |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : 15 (Fifteen) Months   |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया                      | : ई-टेंडरिंग (SBD)  |

कम्प्यूटरीकृत निर्गत

पंजीयन सं०.....

दिनांक-.....

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 15.09.2025
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा :-  
 (i) M/s Sona Engicon Pvt. Ltd. (ii) A M Infratech  
 (iii) M/s Adarsh Construction
- 2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय निविदा समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-233/2025  
 उपभागीय ज्ञापांक-3103 दिनांक-25.09.2025  
 विभागीय ज्ञापांक-8603(ई0) दिनांक-23.12.2025
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।
- 2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-23.12.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-8603(ई0) दिनांक-23.12.2025 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशंसा (पत्राक-3870(अनु0) दिनांक-26.12.2025):-

विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-23.12.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | निविदाकार का नाम           | परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)   | उद्धृत दर (%)   | उद्धृत दर पर राशि (Rs.)  | बीड रैंक |
|----------|----------------------------|---|---|--|----------|
| 1.       | M/s Sona Engicon Pvt. Ltd. | ₹47,82,11,540.00<br>(सैंतालीस करोड़ बेरासी लाख ग्यारह हजार पाँच सौ चालीस रुपये) | परिमाण विपत्र की राशि से 4.00% (चार दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।  | ₹49,73,40,001.60<br>(उनचास करोड़ तिहत्तर लाख चालीस हजार एक रुपये साठ पैसे) | L-1      |
| 2.       | M/s Adarsh Construction    |   | परिमाण विपत्र की राशि से 5.00% (पाँच दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर। | ₹50,21,22,117.00<br>(पचास करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार एक सौ सतरह रुपये)     | L-2      |

इस प्रकार वित्तीय बीड के अनुसार सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/s Sona Engicon Private Limited है, जिनका निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 4.00% अधिक है, जिस पर निविदा की राशि ₹49,73,40,001.00 (उनचास करोड़ तिहत्तर लाख चालीस हजार एक रुपये) मात्र होती है। अतः न्यूनतम निविदाकार M/s Sona Engicon Private Limited के पक्ष में दर वार्ता के उपरान्त कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय पत्रांक-375(E) दिनांक-19.01.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के वित्तीय बीड में संवेदक M/s Sona Engicon Private Limited द्वारा उद्धृत दर परिमाण की राशि से 4.00% अधिक होने के कारण दर वार्ता करने हेतु निदेश दिया गया है, जिसके अनुपालन में संवेदक M/s Sona Engicon Private Limited के पत्रांक-32/2025-26 दिनांक-21.01.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में दर वार्ता के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

“उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य के निविदा में मेरे द्वारा वित्तीय बीड में 4.00% अधिक दर उद्धृत किया गया है।

निदेशानुसार आज दिनांक-21.01.2026 को दर वार्ता हेतु भवदीय के कार्यालय में उपस्थित हुआ। दर वार्ता में समिति के समक्ष मेरे सहमति के अनुसार लिये गये निर्णयानुसार मुझे 0.01% कम दर यानि BOQ की राशि 0.01% कार्य आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे सहमति के अनुसार दर वार्ता में लिए गये निर्णयानुसार कार्य आवंटन करने की कृपा की जाय।”

5. विभागीय पत्रांक-989(E) दिनांक-11.02.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी एवं जाँच-पत्र विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें विषयांकित कार्य के वित्तीय बीड में संवेदक M/s Sona Engicon Private Limited द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 4.00% अधिक है। दिनांक-21.01.2026 को सम्पन्न दर वार्ता में संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र की दर से प्रक्रमित दर 0.01% कम दर अंकित किया गया है, जिसमें संवेदक को पुनः दर वार्ता हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय कक्ष में दिनांक-16.02.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया गया है।

विभागीय निदेश के अनुपालन में संवेदक Sona Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक-33/2025-26 दिनांक-16.02.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में पुनः दर वार्ता के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि विषयांकित कार्य के निविदा में मेरे द्वारा वित्तीय बीड में 4 प्रतिशत अधिक दर उद्धृत किया गया है।


निदेशानुसार दर वार्ता हेतु भवदीय कार्यालय में उपस्थित हुआ। दर वार्ता के क्रम में हमारे द्वारा BOQ से 1% कम दर पर कार्य आवंटन करने का सहमति दे रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे सहमति के अनुसार दर वार्ता में लिए गये निर्णय अनुसार कार्य आवंटन करने की कृपा की जाय।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


- 6.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3870(अनु०) दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Construction of 2 lane with paved shoulder from Vijaipur-Devariya Road to Kataiya Industrial Area Ch.-0.00 to Ch.-5.750 (Total Length-5.750 Km.) for the year 2024-25 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Sona Engicon Private Limited के पक्ष में उनके प्रक्रमित दर, परिमाण विपत्र की राशि से 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत) कम थी। पुनः दर वार्ता के पश्चात् प्रक्रमित दर, परिमाण विपत्र की राशि से 1.00% (एक दशमलव शून्य प्रतिशत) कम यानि ₹47,34,29,424.00 (सैंतालीस करोड़ चौतीस लाख उनतीस हजार चार सौ चौबीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 6.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 6.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 6.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कडिकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 6.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 6.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 6.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।




(मजीद अहमद)  
आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(सुनील कुमार सुमन)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(उमा कान्त रजक)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार पटना।




(पंकज कुमार पाल)  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-233/2025

1544 (E)

पटना, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(उमा कान्त रजक)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।