

Construction of 02 (Two) Nos. Panchayat Sarkar Bhawan in Kachor & Purandaha Rajwara West Panchayat at Sonbarsa Block in Distt. Sitamarhi, Tender ID-116483
कार्य से संबंधित दिनांक-19.10.2025 को प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड निष्पादन हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-07.01.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | ई0 रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता(उत्तर),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री रविकान्त
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुजफ्फरपुर। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री रवि प्रकाश,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल सीतामढ़ी। | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | योजना का नाम | - | Construction of 02 (Two) Nos. Panchayat Sarkar Bhawan in Kachor & Purandaha Rajwara West Panchayat at Sonbarsa Block in Distt. Sitamarhi, Tender ID-116483 |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹6.10 करोड़ (02 अर्द्ध के लिए 3.05 करोड़ की दर से) (पंचायती राज्य विभाग का ज्ञापक-1291 दिनांक- 08.02.2024) |
| 3. | तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (सैनिक कार्य+ विद्युतीकरण कार्य सहित) | - | ₹5,88,70,576/- {मुख्य अभियंता (उत्तर) का पत्रांक-1477 अनु0 दिनांक-11.06.2024} |
| 4. | योजना अन्तर्गत विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹5,85,05,398/- |
| 5. | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 18.09.2025 |
| 6. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 19.10.2025 |
| 7. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 19.10.2025 |
| 8. | प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - | दिनांक-07.10.2025 को 3:00 बजे मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यालय कक्ष में एवं दिनांक-06.10.2025 को 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में। |
| 9. | कार्य समाप्ति की अवधि | - | 12(बारह) माह |
| 10. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | हिन्दुस्तान, दिनांक-25.09.205 |
| 12. | प्रकाशन का पी0आर0 संख्या | - | 015440(भवन)2025-26 |

(Signature)

(Signature)

13. निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का - (i) M/s Shriman Narayan Constructions
नाम एवं पता Private Limited Bhojpur, Bihar

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा:-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में एकमात्र निविदाकार के असफल होने के कारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

तृतीय बार आमंत्रित निविदा :- विषयांकित कार्य की निविदा में e-proc2 पर BOQ अपलोड रहने की न्यूनतम अवधि 03 सप्ताह (21 दिन) से कम रहने के कारण इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

चतुर्थ बार आमंत्रित निविदा(वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु चतुर्थ बार आमंत्रित निविदा में कोई भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

पंचम बार आमंत्रित निविदा (वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु पंचम बार प्राप्त निविदा में उपरोक्त एकमात्र निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदाकार का तकनीकी बीड अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर का ज्ञापांक-1115 अनु० दिनांक-22.10.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त निविदाकार तकनीकी बीड के अभिलेख का मूल्यांकन इस शर्त के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया कि निविदाकार द्वारा समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच हेतु भेजे गये अभिलेख में यदि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो उक्त निविदाकार के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई की जायेगी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बीड के अभिलेखों के मूल्यांकनोपरांत पाया गया कि:-

(i) प्रथम निविदाकार " M/s Shriman Narayan Constructions Private Limited Bhojpur, Bihar " हैं। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत पाया गया कि एस०बी०डी० की कंडिका-4.5A(a) के अन्तर्गत मांगी गयी Must have in any one year a Minimum Annual Financial Turnover (in all classes of civil engineering construction works only) of amount of construction work के अन्तर्गत From sales of service Nature of business Wholesale & construction दर्शाया गया है। अतः Annual Financial Turnover एवं एस०बी०डी० की कंडिका-4.7 के लिए Bidding Capacity की गणना नहीं की जा सकी एवं एस०बी०डी० की कंडिका-4.5A(b) के अन्तर्गत सामान कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मांगी गयी राशि (₹2,92,52,699/-) से कम (₹1,20,95,403/-) है। एस०बी०डी० की कंडिका-4.5A(c) के अन्तर्गत Earth work, PCC/RCC & Fire fighting, PHE के लिए मांगी गयी न्यूनतम अहर्ता की मात्रा/राशि को पूर्ण नहीं करता है। अतः इन्हें एस०बी०डी० की उक्त कंडिकाओं में "नॉन-रिस्पॉन्सिव" पाया गया एवं तकनीकी बीड में "असफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Signature

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाया गया कि यह निविदा द्वितीय बार आमंत्रित निविदा है, अतएव इस निविदा में एकमात्र निविदाकार के असफल होने के कारण इस निविदा को ख़द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया जाता है।

16. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।

Ravi Prakash
07/01/26
(रवि प्रकाश)

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी।

Ravikant
07/01/26
(रविकान्त)

अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुजफ्फरपुर।

Ramajna Kumar
07/01/26
(रामाज्ञा कुमार)

मुख्य अभियंता(उ०)
भ०नि०वि०, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भ०उ०वि०/यो०(मुज०)-77/2024 अंश-1 173 पटना, दिनांक:- 07/1/2026
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ravi
07/01/26
मुख्य अभियंता (उत्तर)।