

CONSTRUCTION OF PANCHAYAT SARKAR BHAWAN (NON-FLOOD AREA G +2) AT PARIHAR BLOCK 04 NOS PANCHAYAT (BABURWAN, KOYRIYA PIPRA , MANIKPUR MUSHARNIYA, BATHUARA) DISTRICT SITAMARHI FOR THE YEAR - 2025-26, Tender ID-106477 का निर्माण कार्य से संबंधित दिनांक-19.08.2025 को प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड निष्पादन हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-07.01.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | ई0 रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता(उत्तर),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - अध्यक्ष |
| (ii) | श्री रविकान्त
अधीक्षक अभियंता,
भवन अंचल, मुजफ्फरपुर। | - सदस्य |
| (iii) | श्री रवि प्रकाश,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल सीतामढ़ी। | - सदस्य |

- | | |
|--|--|
| 1. योजना का नाम | - CONSTRUCTION OF PANCHAYAT SARKAR BHAWAN (NON-FLOOD AREA G +2) AT PARIHAR BLOCK 04 NOS PANCHAYAT (BABURWAN, KOYRIYA PIPRA , MANIKPUR MUSHARNIYA, BATHUARA) DISTRICT SITAMARHI FOR THE YEAR - 2025-26, Tender ID-106477 |
| 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - ₹10.00 करोड़ (04 अर्ब के लिए 2.50 करोड़ की दर से) (पंचायती राज्य विभाग का ज्ञापक- 53 दिनांक- 25.10.2024) |
| 3. तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (विद्युत कार्य सहित) | - ₹10,62,52,504/- (मुख्य अभियंता (उत्तर) का पत्रांक-1202 अनु0 दिनांक-17.02.2025) |
| 4. योजना अन्तर्गत विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - ₹10,54,59,002/- |
| 5. निविदा आमंत्रित की तिथि | - 17.07.2025 |
| 6. निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - 19.08.2025 |
| 7. निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - 20.08.2025 |
| 8. प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - दिनांक-06.08.2025 को 3:00 बजे मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यालय कक्ष में एवं दिनांक-05.08.2025 को 3:00 बजे अधीक्षक अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में। |
| 9. कार्य समाप्ति की अवधि | - 12 (बारह) माह |
| 10. निविदा प्रसारण का माध्यम | - ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - दैनिक समाचार पत्र। |
| 12. निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - 008884(भवन)2025-26 |

La

Om

13. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता - (i) AMOD KUMAR, WARD NO-06, PATORI, SATAR KATAIYA, SAHARSA

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा:-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एक भी निविदाकार सम्मिलित नहीं होने के कारण पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-3162(S) दिनांक-09.05.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में e-proc2 पर BOQ अपलोड न्यूनतम अवधि 03 सप्ताह (21 दिन) से कम रहा जिसके कारण आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

तृतीय बार आमंत्रित निविदा (वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु तृतीय बार प्राप्त निविदा में उपरोक्त एकमात्र निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदाकार का तकनीकी बीड अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर का झापांक-823 अनु0 दिनांक-21.08.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त निविदाकार तकनीकी बीड के अभिलेख का मूल्यांकन इस शर्त के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया कि निविदाकार द्वारा समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच हेतु भेजे गये अभिलेख में यदि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो उक्त निविदाकार के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई की जायेगी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बीड के अभिलेखों के मूल्यांकनों परांत पाया गया कि:-

(i) एकमात्र निविदाकार "AMOD KUMAR, WARD NO-06, PATORI, SATAR KATAIYA, SAHARSA" है। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचों परांत इन्हें एस0बी0डी0 की सभी कंडिकाओं में "रिस्पॉन्सिव" पाया गया एवं तकनीकी बीड में "सफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त समिति के द्वारा समीक्षा के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस निविदा के तकनीकी बीड में भाग लिए एकमात्र निविदाकार (i) "AMOD KUMAR, WARD NO-06, PATORI, SATAR KATAIYA, SAHARSA" को तकनीकी बीड में को सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु अपरिहार्य कारणवश अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका। दिनांक-18.12.2025 निविदा की वैधता (120 दिन) समाप्त हो चुका है एवं वैधता बढ़ाने पर निविदाकार द्वारा असहमति प्रदान किया गया है। अतः इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया जाता है।

16. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर डाली जाय।

Sanjiv Prakash
07/01/26
(रवि प्रकाश)

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी।

(Ravi Kant)
07/01/26
(रविकान्त)


अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुजफ्फरपुर।

Julia
07/01/26
(समाज्ञा कुमारी)

मुख्य अभियंता(उ0)
भ0नि0वि0, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भ0उ0वि0/यो0(मुज0)-14/2025 अंश-1 174 पटना, दिनांक:- 07/11/2026
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर)।