

✓ 144

CONS OF 1 NOS OF PANCHAYAT SARKAR BHAWAN IN VILL- KHARTARI PASCHIM MAUJA-KHARTARI AT BLOCK CHIRAIYA IN THE DISTRICT-EASTCHAMPARAN FOR THE YR 2025-26, Tender id-108762 का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा के

तकनीकी बीड निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति की दिनांक-08.01.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| (i) | श्री कुमार रवि,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | ई0 रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| 1. | योजना का नाम | - | CONS OF 1 NOS OF PANCHAYAT SARKAR BHAWAN IN VILL- KHARTARI PASCHIM MAUJA-KHARTARI AT BLOCK CHIRAIYA IN THE DISTRICT-EASTCHAMPARAN FOR THE YR 2025-26, Tender id-108762 |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹3.50 करोड़ (01 अर्द्ध के लिए 3.05 करोड़ की दर से) (पंचायती राज्य विभाग का ज्ञापांक-1291 दिनांक- 08.02.2024) |
| 3. | तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (विद्युत कार्य सहित) | - | ₹2,58,78,167/- |
| 4. | योजना अन्तर्गत विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹2,56,80,841/- |
| 5. | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 04.08.2025 |
| 6. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 08.09.2025 |
| 7. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 09.08.2025 |
| 8. | प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - | दिनांक-26.08.2025 को 3:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के कार्यालय कक्ष में |
| 9. | कार्य समाप्ति की अवधि | - | 12 (बारह) माह |
| 10. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | हिन्दुस्तान, दिनांक-06.08.2025 |
| 12. | प्रकाशन का पी0आर0 संख्या | - | 010563(भवन)2025-26 |
| 13. | निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता | - | (i) M/S Harendra Construction (Prop-Harendra Prasad Yadav), Tilakpura, Amahra, Patna |

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा :-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में Eproc-2 पर BOQ केवल न्यूनतम अवधि 03 सप्ताह (21 दिन) से कम दिन अपलोड रहने के कारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7806, दिनांक-30.09.2016 के आलोक में निविदा को रद्द कर 'पुनर्निविदा' करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित निविदा(वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय बार प्राप्त निविदा में एकमात्र निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदाकार का तकनीकी बीड अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी का पत्रांक-793 अनु० दिनांक-12.09.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त निविदाकार द्वारा समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर लिया गया है जो सही पाया गया। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बीड के अभिलेखों के मूल्यांकनोपरांत पाया गया कि:-

(i) प्रथम निविदाकार "M/S Harendra Construction (Prop-Harendra Prasad Yadav), Tilakpura, Amahra, Patna " है। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस०बी०डी० की सभी कंडिकाओं में "रिस्पॉन्सिव" पाया गया एवं तकनीकी बीड में "सफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

सम्यक् विचारोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से


(i) "M/S Harendra Construction (Prop-Harendra Prasad Yadav), Tilakpura, Amahra, Patna " को तकनीकी बीड में 'सफल' घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही वित्तीय बीड खोले जाने की अनुशंसा पर सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।

16. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गयी।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।


अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विकास कुमार पण्डेय)


आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
भ०नि०वि०, पटना।


(रामाज्ञा कुमार)

मुख्य अभियंता(उत्तर)
भ०नि०वि०, पटना।


(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष
सचिव, भ०नि०वि०, पटना।



(कुमार रवि)

सचिव
भ०नि०वि०, पटना।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भ०उ०वि०/यो०(मोति०)-182/2025 340 पटना, दिनांक:- 12/1/2026

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर)।