

CONSTRUCTION OF BLOCK-CIRCLE OFFICE BUILDING TURKAULIYA BLOCK IN THE DIST EAST CHAMPARAN FOR THE YEAR-2025-26, Tender id-118100 का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा के तकनीकी बीड निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति की दिनांक-09.01.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री कुमार रवि,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ०नि०वि०, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | ई० रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ०नि०वि०, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | योजना का नाम | - | CONSTRUCTION OF BLOCK-CIRCLE OFFICE BUILDING TURKAULIYA BLOCK IN THE DIST EAST CHAMPARAN FOR THE YEAR-2025-26, Tender id-118100 |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹16.621 करोड़ (ग्रामीण विकास विभाग का ज्ञापांक-3556556 दिनांक-10.01.2025) |
| 3. | योजना की तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (असैनिक कार्य + विद्युतीकरण कार्य) | - | ₹14,74,07,198/- (मुख्य अभियंता(नि०) का पत्रांक-871 (नि०)अनु० दिनांक-08.07.2025) |
| 4. | योजना अन्तर्गत विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹14,33,60,637/- |
| 5. | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 03.10.2025 |
| 6. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 10.11.2025 |
| 7. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 11.11.2025 |
| 8. | प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - | दिनांक-30.10.2025 को मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यालय कक्ष में एवं दिनांक-25.10.2025 को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के कार्यालय कक्ष में। |
| 9. | कार्य समाप्ति की अवधि | - | 12 (बारह) माह |
| 10. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | हिन्दुस्तान, दिनांक-06.10.2025 |
| 12. | प्रकाशन का पी०आर० संख्या | - | 016696(भवन)2025-26 |
| 13. | निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता | - | (i) Virendra Kr Chaudhari, Add-Ajgarimath, Banjariya, East Champaran |

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा :-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकमात्र निविदाकार के सफल होने के कारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित निविदा(वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय बार प्राप्त निविदा में एकमात्र निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदाकार का तकनीकी बीड अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी का पत्रांक-942 अनु० दिनांक-18.11.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त निविदाकार द्वारा समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर लिया गया है जो सही पाया गया। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बीड के अभिलेखों के मूल्यांकनोपरांत पाया गया कि:-

(i) एकमात्र निविदाकार "Virendra Kr Chaudhari, Add- Ajarimath, Banjariya, East Champaran" हैं। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। जाँचोपरांत इन्हें एस०बी०डी० की सभी कंडिकाओं में "रिस्पॉन्सिव" पाया गया था। दिनांक-02.01.2026 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में CONSTRUCTION OF BLOCK CIRCLE OFFICE BUILDING SUGAULI BLOCK IN THE DISTRICT EAST CHAMPARAN FOR THE YR 2025-26, Tender Id-105727 जिसकी राशि ₹13,96,14,849/-) मात्र आवंटित होने के उपरांत मांगी गयी Bidding Capacity ₹14,33,60,637/- के विरुद्ध ₹12,73,19,434/- ही पाया गया। अतः इस निविदा के लिए योग्य नहीं हैं एवं तकनीकी बीड में "असफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाया गया कि यह निविदा द्वितीय बार आमंत्रित निविदा है। अतः इस निविदा में एकमात्र निविदाकार "Virendra Kr Chaudhari, Add- Ajarimath, Banjariya, East Champaran" के असफल होने के कारण निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का अनुशंसा की जाती है। साथ ही उक्त अनुशंसा पर सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। तदालोक में मुख्य अभियंता (उत्तर) अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

16. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गयी।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।


अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विकास कुमार पाण्डेय)


आन्तरिक वितीय सलाहकार
भ०नि०वि०, पटना।


(रामाज्ञा कुमार)

मुख्य अभियंता(उत्तर)
भ०नि०वि०, पटना।


(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष
सचिव, भ०नि०वि०, पटना।


(कुमार रवि)

सचिव
भ०नि०वि०, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भ0उ0वि0/यो0(मोति0)-24/2025 337 पटना, दिनांक:-12/1/2026

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर)।