

## मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 12/01/26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Restoration and overlay work after construction of Drain by BUIDCO In Khagaul Digha Nahar Road from Pillar No.-242 to Gola Road (At St. Kerens School) Via Mahavir Mandir Total Length 2.40 km for the year 2025-26 की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- |                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना                    | — अध्यक्ष |
| (ii) श्री शैलेन्द्र भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),<br>प०नि०वि०, बिहार, पटना | — सदस्य   |
| (iii) श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना                    | — सदस्य   |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

|      |                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | कार्य का नाम                                       | : | Restoration and overlay work after construction of Drain by BUIDCO In Khagaul Digha Nahar Road from Pillar No.-242 to Gola Road (At St. Kerens School) Via Mahavir Mandir Total Length 2.40 km for the year 2025-26 |
| 2.2  | मद                                                 | : | योजना मद (5054)                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3  | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम           | : | पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना                                                                                                                                                                                        |
| 2.4  | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग              | : | ₹ 457.62 लाख ; विभागीय ज्ञापक-8307 (S) पटना, दिनांक-05.10.2025                                                                                                                                                      |
| 2.5  | तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग                  | : | ₹ 433.99 लाख ;<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4255 (अनु०), दिनांक-09.12.2025                                                                                                    |
| 2.6  | परिमाण विपत्र की राशि                              | : | ₹ 446.47717 लाख                                                                                                                                                                                                     |
| 2.7  | कार्य समाप्ति की अवधि                              | : | 07 माह                                                                                                                                                                                                              |
| 2.8  | निविदा की प्रक्रिया                                | : | ई-टेंडरिंग (SBD)                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9  | निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि                     | : | 23.12.2025                                                                                                                                                                                                          |
| 2.10 | प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या             | : | 02 (दो) अद यथा:-                                                                                                                                                                                                    |
|      | (i) Waris Buildcon India Pvt. Ltd.                 | : | (ii) Amhara Construction Pvt. Ltd.                                                                                                                                                                                  |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति                                   | : | तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।                                                                                                                             |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण | : | नहीं।                                                                                                                                                                                                               |

### 3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

| Sl. No. | Particulars of Items                                     | Clause No.                                             | Minimum Requirements                  | Provided by                                                |                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                          |                                                        |                                       | Waris Buildcon India Pvt. Ltd.                             | Amhara Construction Pvt. Ltd.                              |
|         |                                                          |                                                        |                                       | 1                                                          | 2                                                          |
| 1       | Registration                                             | As per IFB/NIT                                         | -                                     | RCD, Class-1<br>Reg No.1250016<br>valid upto<br>15.05.2030 | RCD, Class-1<br>Reg No.1230046<br>valid upto<br>17.05.2028 |
| 2       | Cost of BOQ ( in Rs.)                                    | As per NIT/BOQ                                         | ₹ 10,000.00                           | ₹ 10000.00                                                 | ₹ 10000.00                                                 |
| 3       | Earnest Money (Rs. in Lacs)                              | ITB- CI-16 & IFB                                       | ₹ 8.930 lakh                          | ₹ 8.930 lakh                                               | ₹ 8.935 lakh                                               |
| 4       | Earnest Money valid upto (As per earnest money validity) | ITB- CI-16 & IFB & NIT                                 | 165 days                              | Online                                                     | 182 days                                                   |
| 5       | Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)           | ITB- CI-15<br>As per NIT                               | 120days                               | 120 days                                                   | As per NIT                                                 |
| 6       | Experience of similar nature of work(Rs. In Lacs) (10%)  | ITB- CI-4.5 (A)(b)                                     | ₹ 44.648 lakh                         | ₹ 4187.17614 lakh                                          | ₹ 918.65078lakh                                            |
| 7       | Annual Turn over (Rs. In Lacs)                           | ITB- CI-4.5 (A)(a)                                     | ₹ 223.239 lakh                        | ₹ 6678.56lakh                                              | ₹ 17229.601lakh                                            |
| 8       | Legal Identity                                           | ITB- CI-4.3 (a)<br>L.No.- 8131 (S)we<br>dated 24.07.12 | -                                     | Pvt. Ltd. Co.                                              | Pvt. Ltd. Co.                                              |
| 9       | Technical Personnel                                      | ITB- CI-4.5 (B)(b)                                     |                                       | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 10      | Key Plants & Equipment                                   | ITB CI-4.5 (B)(a)                                      |                                       | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 11      | Experience of work done Quantity (M <sup>3</sup> )       | ITB CI-4.5 (A)(c)                                      |                                       | -                                                          | -                                                          |
|         | Concrete Work (M <sup>3</sup> )                          |                                                        |                                       |                                                            |                                                            |
|         | Non Bituminous work (M <sup>3</sup> )                    |                                                        | 3417.00 M <sup>3</sup>                | 8496.38 M <sup>3</sup>                                     | 8604.77 M <sup>3</sup>                                     |
|         | Earth Work (M <sup>3</sup> )                             |                                                        | 2100.00 M <sup>3</sup>                | 49596.993 M <sup>3</sup>                                   | 29668.758 M <sup>3</sup>                                   |
|         | Bituminous work (M <sup>3</sup> )                        |                                                        | 1802.34 M <sup>3</sup>                | 3399.833 M <sup>3</sup>                                    | 2040.31 M <sup>3</sup>                                     |
| 12      | Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)       | ITB CI-4.7                                             |                                       | ₹ 1289.87 lakh                                             | ₹ 20012.70 lakh                                            |
| 13      | Bid Capacity (Rs. in lakh)                               | ITB CI-4.7                                             | ₹ 446.47717 lakh                      | ₹ 11510.71 lakh                                            | ₹ 13010.71 lakh                                            |
| 14      | Programme of Construction                                | ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)                             | 07 month                              | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 15      | Power of Attorney                                        | NIT-26                                                 |                                       | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 16      | Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)    | ITB- CI-4.5 (B)(c)                                     | ₹ 44.648 lakh                         | ₹ 90.00 lakh                                               | ₹ 46.00 lakh                                               |
| 17      | Whether Undertaking attached                             | ITB- CI-4.2(ii)<br>4.3 (h)                             | 25% value of work<br>(₹ 111.619lakh ) | 25% value of work                                          | 25% value of work                                          |
| 18      | Whether Affidavit attached                               | As per NIT                                             | -                                     | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 19      | Utility Shifting                                         | As per NIT                                             | -                                     | Attached                                                   | Attached                                                   |
| 20      | Responsive/Non Responsive                                |                                                        |                                       | Responsive                                                 | Responsive                                                 |


इस निविदा में 02 (दो) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 02 (दो) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार Waris Buildcon India Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से एवं शेष 01 (एक) निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


- 4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-56 (अनु०), दिनांक-08.01.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Restoration and overlay work after construction of Drain by BUIDCO In Khagaul Digha Nahar Road from Pillar No.-242 to Gola Road (At St. Kerens School) Via Mahavir Mandir Total Length 2.40 km for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 02 (दो) निविदाकार यथा-(i) Waris Buildcon India Pvt. Ltd. एवं (ii) Amhara Construction Pvt. Ltd. निविदा के न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दोनों निविदाकार को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

  
(साधु शरण)  
सदस्य  
अधीक्षण अभियंता,  
केन्द्रीय पथ अंचल,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(शैलेन्द्र भारती)  
सदस्य  
मुख्य अभियंता, दक्षिण के  
सचिव (प्रा०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

  
(राजकुमार)  
अध्यक्ष  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 144

पटना, दिनांक-12/01/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।