

दिनांक 13.01.2026 को मुख्य अभियंता (द०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगौव प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त तकनीकी बीड पर विचार हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री मनोज कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री नवल किशोर प्रसाद,
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, भागलपुर। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री राकेश रंजन,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | कार्य का नाम | - | भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगौव प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य। |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग का | - | ₹16,62,10,000/- (सचिव, ग्रामीण विकास विभाग का ज्ञापांक-3556556 दिनांक-10.01.2025)। |
| 3 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - | ₹10,15,98,500/- (मु०अभि० (नि०) का पत्रांक-1058(नि०) अनु० दिनांक-12.07.2025)। |
| 4 | परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹ 10,10,74,655/- (असैनिक कार्य) |
| 5 | निविदा की राशि | - | ₹ 12,33,30,745/- |
| 6 | निविदा आमंत्रण सूचना सं० एवं प्रसंग | - | पी०आर०संख्या-007599(भ०) 25-26 दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक-03.07.2025 में प्रकाशित। |
| 7 | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 30.06.2025 |
| 8 | प्री-बीड की बैठक की तिथि | - | 04.08.2025 / 06.08.2025 |
| 9 | निविदा की तिथि | - | 12.08.2025 |
| 10 | निविदा खोलने की तिथि | - | 13.08.2025 |
| 11 | <u>निविदादाता का नाम एवं पता</u> | - | (1) कृष्णा कंसद्रक्सन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर।
(2) सुभद्रा इन्टरप्राइजेज, रामकृति, शिवपुरी, पटना।
(3) शिव शंकर सिंह, सोनैली कटिहार।
(4) त्रिभुवन कंसद्रक्सन, सम्पतचक, पटना।
(5) खंगटा मल्टीकॉन प्रा० लि०, चुनिहारी टोला, भागलपुर।
(6) रमेश कुमार, अगमकुओं, गुलजारबाग, पटना। |

12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्य:-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्तमान) की कार्यवाही:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से (1) कृष्णा कंसद्रक्सन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर (2) सुभद्रा इन्टरप्राइजेज, रामकृति, शिवपुरी, पटना (3) शिव शंकर सिंह, सोनैली कटिहार (4) त्रिभुवन कंसद्रक्सन, सम्पतचक, पटना (5) रमेश कुमार, अगमकुओं, गुलजारबाग, पटना को सफल एवं (6) खंगटा मल्टीकॉन प्रा० लि०, चुनिहारी टोला, भागलपुर

को असफल घोषित किया गया था। उक्त निर्णय के आलोक में खंगटा मल्टीकॉन प्रा० लि०, चुनिहारी टोला, भागलपुर द्वारा परिवाद/आपत्ति दिया गया।

पुनः दिनांक-13.01.2026 को निविदा की वैधता (120 दिन) पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया जो निम्नवत् है:-

विषयांकित कार्य के निविदा की वैधता (120 दिन) समाप्त हो जाने एवं प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा की वैधता बढ़ाने पर SBD की कंडिकाओं के अनुरूप निहित समय में सहमति पत्र नहीं देने के कारण आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गयी।

13 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

विभागीय पत्रांक-6290(भ०) दिनांक-07.07.2025 के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य के निविदा की वैधता (120 दिन) समाप्त हो जाने एवं प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा की वैधता बढ़ाने पर SBD की कंडिकाओं के अनुरूप निहित समय में सहमति पत्र नहीं देने के कारण दर्ज आपत्ति/परिवाद पर विचार किये बिना ही आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह०/-
(राकेश रंजन)
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।


ह०/-
(नवल किशोर प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, भागलपुर।

ह०/-
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (द०),
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ज्ञापांक:-भवन/मु०अभि०(द०)यो०-04-35/2025.....1825

पटना/दिनांक...13/01/26

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता (द०)।