

दिनांक 13/01/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Bihar-Bakhtiyarpur Total Length-8.00 Km. (from Kargil Chowk to Pachasa More) Road for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमाकान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-8611(ई०) दिनांक 23.12.2025 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-29(अनु०) दिनांक-05.01.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening and Strengthening of Bihar-Bakhtiyarpur Total Length-8.00 Km. (from Kargil Chowk to Pachasa More) Road for the year 2025-26
- 2.2 योजना मद : 5054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹4214.89 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-1917(S) दिनांक-05.03.2025
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3596.92 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1153(अनु०) दिनांक-02.04.2025
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹3405.25659 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 04.10.2025

1

[Handwritten signatures]

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 01 (एक) अदद यथा:-

(i) M/s Surendra Prasad & Company

2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग

: प्र0-7/निविदा-03-76/2025-8611(ई0)
दिनांक-23.12.2025

2.12 परिवाद की स्थिति

: परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण

: पुनर्निविदा है। पूर्व में प्रकाशित निविदा में सफल निविदाकार Rai Raj Const. Pvt. Ltd. के द्वारा एकरारनामा हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आवश्यक Additional Performance Guarantee जमा नहीं करने के कारण निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/S Surendra Pd. & Co.	₹34,05,25,659.00 (चौतीस करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार छः सौ उनसठ रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 4.99% (चार दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम दर पर।	₹32,35,33,428.62 (बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार चार सौ अट्ठाईस रुपये बासठ पैसे)	L-1

3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-29(अनु०) दिनांक-05.01.2026):-


विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अतः पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल एकल दर दाता M/s Surendra Prasad & Company के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

1
1
1
13/01/26


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-29(अनु०) दिनांक-05.01.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Bihar-Bakhtiyarpur Total Length-8.00 Km. (from Kargil Chowk to Pachasa More) Road for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Surendra Prasad & Company को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 4.99% (चार दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम यानि ₹32,35,33,429.00 (बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार चार सौ उनतीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राजकुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापंक: प्र०-7/निविदा-03-76/2025 267(E)

पटना, दिनांक 14/01/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।