

पथ निर्माण विभागदिनांक 13/01/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Harakhuwa-Khawajepur Road from Ch.-2+000 to Ch.-8+800 (Total Length-6.80 Km.) for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमाकान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-18.11.2025 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-3472 दिनांक-18.11.2025 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-8605 (ई०) दिनांक-23.12.2025 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3872(अनु०) दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : Widening & Strengthening of Harakhuwa-Khawajepur Road from Ch.-2+000 to Ch.-8+800 (Total Length-6.80 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, गोपालगंज। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹2618.62 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-7884(एस०) दिनांक-11.09.2025 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹2746.92 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-2963(अनु०) दिनांक-12.09.2025 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹2578.53377 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : 12 (Twelve) Months. |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 20.09.2025 |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | : 07 (सात) अदद यथा :- |

(i) M/s Shailcon Construction

(ii) Bholeshankar Erection & Construction Pvt. Ltd.

(iii) Aditya Enterprises

(iv) MK Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd.

(v) M/s Sona Engicon Pvt. Ltd.

(vi) M/s Shakti Kumar

(vii) M/s Awanish Construction

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-218/2025
तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-3472 दिनांक-18.11.2025
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय ज्ञापांक-8605(ई0) दिनांक-23.12.2025
विभागीय निविदा समिति द्वारा प्राप्त
परिवाद के निष्पादन का प्रसंग

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-23.12.2025 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में
लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय
ज्ञापांक-8605(ई0) दिनांक-23.12.2025 द्वारा परिवाद
का निस्तारण किया जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशंसा (पत्राक-3872(अनु0) दिनांक-26.12.2025):-

विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-23.12.2025 को सम्पन्न विभागीय
निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Shakti Kumar	₹25,78,53,377.00 (पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख तिरपन हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 16.52% (सोलह दशमलव पाँच दो) प्रतिशत कम दर पर।	₹21,52,55,999.12 (इक्कीस करोड़ बावन लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये बारह पैसे)	L-1
2.	M/s Shailcon Construction		परिमाण विपत्र की राशि से 15.11% (पन्द्रह दशमलव एक एक) प्रतिशत कम दर पर।	₹21,88,91,731.74 (इक्कीस करोड़ अठ्ठासी लाख इक्यानवे हजार सात सौ इकतीस रुपये चौहत्तर पैसे)	L-2
3.	MK Infrabuild Ventures India Pvt. Ltd.		परिमाण विपत्र की राशि से 0.50% (शून्य दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹25,65,64,110.12 (पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख चौसठ हजार एक सौ दस रुपये बारह पैसे)	L-3
4.	Aditya Enterprises		परिमाण विपत्र की राशि से 0.07% (शून्य दशमलव शून्य सात) प्रतिशत कम दर पर।	₹25,76,72,879.64 (पच्चीस करोड़ छिहत्तर लाख बहत्तर हजार आठ सौ उनयासी रुपये चौसठ पैसे)	L-4
5.	M/s Sona Engicon Pvt. Ltd.		परिमाण विपत्र की राशि से 2.00% (दो दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹26,30,10,444.54 (छब्बीस करोड़ तीस लाख दस हजार चार सौ चौवालीस रुपये चौवन पैसे)	L-5

इस प्रकार वित्तीय बीड के अनुसार सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/s Shakti Kumar है, जिनका निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 16.52% कम है, जिस पर निविदा की राशि ₹21,52,55,999.00 (इक्कीस करोड़ बावन लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) मात्र होती है। अतः न्यूनतम निविदाकार M/s Shakti Kumar के पक्ष में कुल ₹21,52,55,999.00 (इक्कीस करोड़ बावन लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


m

mark

0000

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3872(अनु०) दिनांक-26.12.2025 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Harakhuwa-Khawajepur Road from Ch.-2+000 to Ch.-8+800 (Total Length-6.80 Km.) for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Shakti Kumar को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 16.52% (सोलह दशमलव पाँच दो) प्रतिशत कम यानि ₹21,52,55,999.00 (इक्कीस करोड़ बावन लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


13/01/26


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


13/01/26

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


13/01/26

(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।


13/01/26

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-218/2025 266(E)

पटना, दिनांक 14/01/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमाकान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।