

दिनांक 16.01.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Block-cum-circle office building at MOKAMA, Patna कार्य के वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री कुमार रवि,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - अध्यक्ष |
| 2. श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - सदस्य |
| 3. श्री ब्रजेश कुमार,
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - सदस्य |
| 4. श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - सदस्य |

कार्यवाही:-

- | | |
|--|--|
| 1. योजना का नाम | - Construction of Block-cum-circle office building at MOKAMA, Patna |
| 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - ₹16.621 करोड़
(ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का ज्ञापांक 3556556 दिनांक 10.01.2025) |
| 3. तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - ₹12,78,67,079.00
(मुख्य अभियंता(नि०) के पत्रांक 888(नि०)अनु० दिनांक 09.07.2025) |
| 4. परिमाण विपत्र की राशि (विद्युत कार्य सहित) | - ₹12,41,03,112.00 |
| 5. निविदा आमंत्रण कि तिथि | - 25.09.2025 |
| 6. कार्य की अवधि | - 12(बारह) माह |
| 7. निविदा प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि | - 24.10.2025 |
| 8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | - 18.11.2025 |
| 9. प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - दिनांक 29.10.2025 को मुख्य अभियंता (पटना) के कार्यालय कक्ष में एवं दिनांक 30.10.2025 को अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के कार्यालय कक्ष में। |
| 10. निविदा प्रसारण का माध्यम | - ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. टेन्डर आई०डी० | - 118225 |
| 12. निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता | - (I) AMOD KUMAR, S/O-SRI LAXMI BHAGAT, WARD NO-6, PATORI BAZAR, SATAR KATAIYA, PO-PANCHGACHIYA, SAHARSA - 852124
(II) MOTHER INDIA CONSTRUCTION PVT LTD., ADD-ASPURA HOUSE.ROAD NO. 03,SANJAY GANDHI NAGAR, KANKARBAGH. PATNA-800026 |

13. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

विषयांकित कार्य के प्रथम निविदा की कार्यवाही:-

दिनांक 18.09.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-7806 दिनांक 30.09.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में आमंत्रित निविदा एकमात्र निविदाकार सफल पाये जाने के कारण आमंत्रित निविदा को रद्द करने एवं शीघ्रताशीघ्र पुनर्निविदा करने का निर्णय गया।

वर्तमान आमंत्रित निविदा की कार्यवाही:-

विषयांकित कार्य की यह द्वितीय निविदा है। विषयांकित कार्य की निविदा में उपरोक्त दो निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार के तकनीकी बीड के अभिलेखों को अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 1604 अनु0 दिनांक 08.12.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया।

दिनांक 12.12.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में दोनों निविदाकारों को तकनीकी बीड में सफल घोषित करते हुए दिनांक 19.12.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक आपत्ति/परिवाद प्राप्त करने का समय निर्धारित किया गया। दिनांक 02.01.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति पर विचार करते हुए एकमात्र सफल निविदाकार MOTHER INDIA CONSTRUCTION PVT LTD., ADD-ASPURA HOUSE, ROAD NO. 03, SANJAY GANDHI NAGAR, KANKARBAGH, PATNA-800026 का वित्तीय बीड खोले जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 119(प0) दिनांक 09.01.2026 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 87 अनु0 दिनांक 14.01.2026 द्वारा तकनीकी बीड में एकमात्र **“रिस्पॉन्सिव”** निविदाकार का वित्तीय बीड खोलकर भेजा गया है, जो निम्नप्रकार से है:-

क्र० सं०	निविदाकार के नाम	मदों के नाम	परिमाण विपत्र की राशि	उद्यृत दर	उद्यृत राशि
1	MOTHER INDIA CONSTRUCTION PVT LTD., ADD-ASPURA HOUSE, ROAD NO. 03, SANJAY GANDHI NAGAR, KANKARBAGH, PATNA-800026	अनुसूचित मद/गैर अनुसूचित मद	₹12,41,03,112.00	1.20% कम	₹12,26,13,874.66

निविदाकार के अनुभव प्रमाण-पत्र को सत्यापन उपरांत सही पाया गया है।


14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 14.01.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से एकमात्र सफल निविदाकार MOTHER INDIA CONSTRUCTION PVT LTD., ADD-ASPURA HOUSE, ROAD NO. 03, SANJAY GANDHI NAGAR, KANKARBAGH, PATNA-800026 को परिमाण विपत्र की दर से 1.20%(एक दशमलव दो शून्य प्रतिशत)कम दर पर अर्थात् कुल राशि ₹12,26,13,875.00 (बारह करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने तथा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

15. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

Construction of Block-cum-circle office building at MOKAMA, Patna के निर्माण कार्य के वित्तीय बीड पर दिनांक 14.01.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को अनुमोदित किया जाता है।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विकास कुमार पाण्डेय)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सुरेश प्रसाद प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0प्राक0-01-26/2025-205 LP पटना, दिनांक- 13/01/26
प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना