

517 (E)
21/01/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/01/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Kothihat Chowk to Sadar Road via Dindyal Chowk, Chhuapatti, Dharamshala Chowk Road from Ch:-0+000 to Ch:-1+350, Total Length:-1.350 Km. for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री उमाकान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री उमाशंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1711(अनु०) दिनांक-23.12.2025 के माध्यम से प्राप्त दिनांक-23.12.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है:-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening and Strengthening of Kothihat Chowk to Sadar Road via Dindyal Chowk, Chhuapatti, Dharamshala Chowk Road from Ch:-0+000 to Ch:-1+350, Total Length:-1.350 Km. for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : | 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, अररिया। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹671.69 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-5804(एस०) दिनांक-01.07.2025 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹723.73 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1259 दिनांक-12.09.2025 |
| 2.6 अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹691.33961 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 03 (Three) Months. |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 10.12.2025 |

m /
Lema.
GMA

- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अद्द यथा:-
(i) M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd.
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1711(अनु०) दिनांक-23.12.2025 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.12 परिवाद की स्थिति : वर्तमान तिथि तक इस निविदा से संबंधित कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुई है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम एवं द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में दिनांक-25.09.2025 एवं दिनांक-14.10.2025 को शून्य निविदा प्राप्त हुई थी, जिसे कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा क्रमशः ज्ञापांक-1689 दिनांक-25.09.2025 एवं ज्ञापांक-1745 दिनांक-14.10.2025 से रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-

- 3.1 विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा अग्रधन की राशि Bank Guarantee (BG) के रूप में निविदा के साथ जमा की गयी है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा कराया गया है।
- 3.2 एकल निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा पुनर्निविदा के साथ अपलोड विभिन्न कार्यालयों द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा कराया गया है।
- 3.3 उपरोक्त विवरणी के अनुसार एकल निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. SBD निविदा की सभी वाँछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते है।
- 3.4 विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक-30.12.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा विषयाधीन कार्य की पुनर्निविदा के एकल निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. को SBD निविदा की सभी वाँछित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनिय है कि प्रथम एवं पुनर्निविदा में निविदाकार की संख्या शून्य रही है अतः द्वितीय पुनर्निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3162(S) दिनांक-09.05.2016 से निर्गत बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका-163 के अनुपालन में विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित करने की अनुशंसा करती है।

lms.

m

3/10

विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1711(अनु०) दिनांक-23.12.2025 से प्राप्त दिनांक-23.12.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Kothihat Chowk to Sadar Road via Dindyal Chowk, Chhuapatti, Dharamshala Chowk Road from Ch:-0+000 to Ch:-1+350, Total Length:-1.350 Km. for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त एकल निविदाकार यथा M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. को बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-163(3) के तहत पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355(एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


21/01/26
(मजीद अहमद)
अन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


21/01/26
(उमाशंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


21/01/26
(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-247/2025 517(E)

पटना, दिनांक 21/01/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/01/26
(उमाकान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

