

4349 (E)
30/6/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18/06/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Remaining portion of Barahiya (Krishna Chowk) to Rampur (NH-80) Road via Jaitpur, Khutaha, Murwariya, Walipur, Mohanpur, Surjichak in Km. 0.00 to 23.09 (Total Length-2.1 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3700(ई०) दिनांक-04.06.2026 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1992(अनु०) दिनांक-17.06.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Remaining portion of Barahiya (Krishna Chowk) to Rampur (NH-80) Road via Jaitpur, Khutaha, Murwariya, Walipur, Mohanpur, Surjichak in Km. 0.00 to 23.09 (Total Length-2.1 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, लखीसराय। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹6958.10 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-5008(S) दिनांक-01.09.2020 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹5004.26 लाख।
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-384(अनु०) दिनांक-25.09.2020 |
| 2.6 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹7165.73 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1206(अनु०) दिनांक-27.05.2022 |

- 2.7 परिमाण विपत्र की राशि : ₹876.65428 लाख।
- 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि : 06 (Six) Months.
- 2.9 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.10 निविदा प्राप्ति की तिथि : 07.02.2026
- 2.11 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
(i) M/s Balkrishna Bhalotia Private Limited (ii) JKA Associates Pvt. Ltd.
- 2.12 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-22/2026-3700(ई०) दिनांक-04.06.2026
- 2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.14 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लिये जाने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

2.15 तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited	₹8,76,65,428.00 (आठ करोड़ छिहत्तर लाख पैंसठ हजार चार सौ अट्ठाईस रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 2.01% (दो दशमलव शून्य एक) प्रतिशत कम दर पर।	₹8,59,03,352.90 (आठ करोड़ उनसठ लाख तीन हजार तीन सौ बावन रुपये नब्बे पैसे)	L-1

3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-1992(अनु०) दिनांक-17.06.2026):-

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अतः पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल एकल दर दाता M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

1
m *[Signature]* *[Signature]*

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1992(अनु०) दिनांक-17.06.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत Remaining portion of Barahiya (Krishna Chowk) to Rampur (NH-80) Road via Jaitpur, Khutaha, Murwariya, Walipur, Mohanpur, Surjichak in Km. 0.00 to 23.09 (Total Length-2.1 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 2.01% (दो दशमलव शून्य एक) प्रतिशत कम यानि ₹8,59,03,353.00 (आठ करोड़ उनसठ लाख तीन हजार तीन सौ तिरपन रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राजकुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-22/2026 4349(E)

पटना, दिनांक 30/6/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।