

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 08/01/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत भेटनरी कॉलेज पथ एवं अरण्य भवन से बी०एम०पी०-5 के बीच लिंक पथ निर्माण कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6159 (S) दि०-09.07.2014 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | |
|--|-----------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०, बिहार, पटना | — सदस्य |
| (iii) श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना | — सदस्य |
| (iv) श्री अभिषेक कुमार, कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना | — सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	भेटनरी कॉलेज पथ एवं अरण्य भवन से बी०एम०पी०-5 के बीच लिंक पथ निर्माण कार्य
2.2	मद	:	योजना मद (5054)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 241.89 लाख ; विभागीय ज्ञापक-5289 (S) पटना, दिनांक-12.06.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 243.80 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2250 दिनांक-02.07.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 230.47654 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	06 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	25.06.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	04 (चार) अर्द्ध यथा:-
	(i) M/S Wincon	:	(ii) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd.
	(iii) Dhananjay Kumar	:	(iv) Avednex Pvt. Ltd.
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में संवेदक द्वारा Agreement नहीं किये जाने के कारण निविदा रद्द की गई थी, द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण निविदा को रद्द की गई थी।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			
				M/S Wincon	Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd.	Dhananjay Kumar	Avednex Pvt. Ltd.
				1	2	3	4
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Bihar, Class-I Reg No.1250060 valid upto 05.10.2030	RWD, Bihar, Class-I Reg No.1230290 valid upto 18.09.2028	RCD, Bihar, Class-I Reg No.1230009 valid upto 01.02.2028	
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 5.31lakh	₹ 5.31 lakh	₹ 5.35 lakh	₹ 5.31 lakh	
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	Online Payment	240 days	181 days	
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	120 days	180 days	180 days	
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 26.55 lakh	Proper Certificate with Lt No. and Date not Attached	₹ 340.14136 lakh	₹ 283.35489 lakh	
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 132.76 lakh	₹ 284.85 lakh	₹ 888.18 lakh	₹ 1279.47 lakh	
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S) we dated 24.07.12	-	Proprietorship	Pvt. Ltd. Company	Proprietorship	
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	04 Nos.	Attached	Attached	Attached	
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	(8+1) Set	Attached	Attached	Attached	
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	Proper Certificate with Lt No. and Date not Attached			
	Concrete Work (M ³)		574.50 M ³		888.15 M ³	644.46 M ³	
	Non Bituminous work (M ³)		1680.00 M ³		2202.15 M ³	2026.67 M ³	
	Earth Work (M ³)		3159.00 M ³		9421.98 M ³	3556.91 M ³	
	Bituminous work (M ³)		399.00 M ³		407.44 M ³	703.496M ³	
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	Certificate not countersigned by the Engineer in charge	₹ 580.27 lakh	₹ 1650.83 lakh	
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 265.57652 lakh	-	₹ 802.27 lakh	₹ 375.007 lakh	
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	06 months	Attached	Attached	Attached	
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	N/A	Board of Resolution	N/A	
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 26.55 lakh	₹ 27.00 lakh	₹ 80.00 lakh	₹ 27.00 lakh	
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of work value (₹ 66.38 lakh)	25% of work value	25% of work value	25% of work value	
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	
19	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Responsive	Responsive	Non Responsive

Only GST related paper uploaded

इस पुनर्निविदा में 04 (चार) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 04 (चार) निविदाकार में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Dhananjay Kumar के द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 01 (एक) निविदाकार M/S Wincon द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1162 (अनु०), दिनांक-03.07.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत भेटनरी कॉलेज पथ एवं अरण्य भवन से बी०एम०पी०-5 के बीच लिंक पथ निर्माण कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनर्निविदा में भाग लेने वाले 04 (चार) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/S Wincon द्वारा Upload किये गये Experience of Similar Nature of work, से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र में पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं होने के कारण, Existing Commitment and on going work Certificate में Engineer-in-charge द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होने के कारण (ii) Avendex Pvt. Ltd. द्वारा सिर्फ GST से संबंधित कागजात upload करने के कारण ये NIT की कंडिका-10, Earnest Money, Bid Validity, Similar Nature of work, Annual Turnover, Technical Personnel, Key Plants & Equipment, Concrete work, Non Bituminous work, Earth work, Bituminous work Existing Commitment and on going work, Bid Capacity, Programme of Construction, Power of Attorney, Liquid Assets and Credit Facility, Undertaking एवं Affidavit की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूरा नहीं करते हैं एवं शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Dhananjay Kumar निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 04 (चार) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/S Wincon को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b), NIT की कंडिका-39 एवं SBD ITB Cl. 4.7 के तहत एवं (ii) Avendex Private Limited को NIT के क्रमांक-10, 39 ITB Cl.-16, ITB Cl. 15, ITB Cl. 4.5 (A)(b), ITB Cl. 4.5 (A)(a), ITB Cl. 4.5 (B)(b), ITB Cl. 4.5 (B)(a), ITB Cl. 4.5 (A)(c), ITB Cl. 4.7, ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B)(a), ITB Cl. 4.2 (iv), ITB Cl. 4.5 (B)(c), ITB Cl. 4.2 (ii) 4.3 (h) एवं SBD Section-2 की कंडिका-2.1 (i) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Dhananjay Kumar को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्त्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस



निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अभिषेक कुमार)

सदस्य
कार्यपालक अभियंता,
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पटना


(साधु शरण)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अरविन्द कुमार)

सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(राजकुमार)

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक: 18/निविदा-02-36/2025 2242

पटना, दिनांक- 08/07/26

प्रतिलिपि :- आईटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


08/07/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।