

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 14/07/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work of Nawada Station road to Supaul PWD road Nawada from Ch. 0.00 km to Ch. 11.600 km (Total Length 11.600 km) through Gosai Bigha & Jahana in Nawada District for the year 2025-26 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | |
|---|-----------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग,, बिहार, पटना | — सदस्य |
| (iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी | — सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening & Strengthening work of Nawada Station road to Supaul PWD road Nawada from Ch. 0.00 km to Ch. 11.600 km (Total Length 11.600 km) through Gosai Bigha & Jahana in Nawada District for the year 2025-26
2.2	मद	:	5054 शीर्ष
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, नवादा
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 4362.71 लाख ; विभागीय ज्ञापांक-8284 (S) पटना, दिनांक-04.10.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 3260.57 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4382 (अनु०), दिनांक-19.12.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 3162.45774 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	16 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	02.05.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	09 (नौ) अर्द्ध यथा:-
	(i) M/s Niranjana Sharma	:	(ii) Sanjay Kumar
	(iii) M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd.	:	(iv) M/s Kumar Construction
	(v) Waris Buildcon India Pvt. Ltd.	:	(vi) M/s Surendra Prasad & Co.
	(vii) M/s M.G Construction & Co.	:	(viii) M/s Vinay Construction
	(ix) M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd.	:	
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा के द्वारा भूलवश निविदा रद्द कर दी गई थी (सुलभ प्रसंग हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा का पत्रांक-255, दिनांक-02.04.2026 संलग्न)।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by				
				M/s Niranjan Sharma 1	Sanjay Kumar 2	M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd. 3	M/s Kumar Construction 4	Waris Buildcon India Pvt. Ltd. 5
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Class-1 Reg No.1230053 valid upto 07/08.2028	RWD, Class-1 Reg No.1240083 valid upto 28.01.2029	BCD, Class-1 Reg No.1210084 valid upto 07/09.2026	RCD, Class-1 Reg No.1250076 valid upto 17.12.2030	RCD, Class-1 Reg No.1250016 valid upto 15.05.2030
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-
3	Earnest Money (Rs. in Laacs)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 41.625 lakh	₹ 42.00 lakh (BG)	₹ 41.625 lakh	₹ 41.625 lakh	₹ 41.625 lakh (BG)	₹ 41.625 lakh (BG)
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB	165 days	243 days	Online	Online	210 days	181 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15	120 days	180 days	180 days	120 days	180 days	120 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Laacs) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 316.24577 lakh	₹ 4579.65 lakh	₹ 701.42 lakh	₹ 1262.60 lakh	₹ 1417.33 lakh	₹ 4187.17 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Laacs)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 1581.22887 lakh	₹ 9927.85 lakh	₹ 2368.49 lakh	₹ 6239.43 lakh	₹ 5218.41 lakh	₹ 4602.47415 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Partnership	Proprietorship	Pvt. Ltd.	Partnership (Uploadeed Partnership Deed में Company के नाम में चिन्ता है।)	Pvt. Ltd.
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-					
	Concrete Work (M³)		2943.329 M³	4476.36 M³	4155.04 M³	3561.22 M³	3233.03 M³	3006.48 M³
	Non Bituminous work (M³)		7730.193 M³	9703.79 M³	11313.02 M³	7975.94 M³	11501.52 M³	8496.38 M³
	Earth Work (M³)		40322.799 M³	109747.32 M³	61501.60 M³	53128.84 M³	47787.51 M³	65469.84 M³
	Bituminous work (M³)		2914.20 M³	5662.58 M³	5526.59 M³	3832.34 M³	3907.75 M³	3399.83 M³
	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		₹ 20902.86 lakh (Not as per SBD)	₹ 2317.9034 lakh	₹ 9491.33705 lakh	₹ 13785.49 lakh	₹ 3080.30 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 3162.45774 lakh	₹ 20166.22 lakh	₹ 5480.39144 lakh	₹ 16319.65 lakh	₹ 9076.12 lakh	₹ 16683.26544 lakh

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by				
				M/s Niranjana Sharma 1	Sanjay Kumar 2	M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd. 3	M/s Kumar Construction 4	Waris Buildcon India Pvt. Ltd. 5
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)		Attached	N/A	Attached	Attached	Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 316,245,774 lakh	₹ 450.00 lakh	₹ 317.00 lakh	₹ 350.00 lakh	₹ 317.00 lakh	₹ 790.6144 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (b)	25% value of work (₹ 790.61 lakh)	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical License	As per NIT		Attached	Attached	Not Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive

A

BQ

✓

✓

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			
				M/s Surendra Prasad & Co.	M/s M.G. Construction & Co.	M/s Vinay Construction	M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd.
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Class-1 Reg No.1240004 valid upto 22.02.2029	RCD, Class-1 Reg No.1220007 valid upto 14.02.20127	RWD, Class-1 Reg No.1220115 valid upto 06.05.2027	RCD, Class-1 Reg No.1230045 valid upto 17.05.2028
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-	₹ 10000/-
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 41.625 lakh	₹ 42.00 lakh (BG)	₹ 41.65 lakh (BG)	₹ 41.625 lakh (BG) (Not in format)	₹ 41.625 lakh (BG)
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB	165 days	176 days	207 days	364 days	180 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15	120 days	120 days	180 days	180 days	120 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. in Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 316.24577 lakh	₹ 2043.94 lakh	₹ 459.15 lakh	₹ 2982.34 lakh	₹ 1414.23 lakh
7	Annual Turn over (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 1581.22887 lakh	₹ 12887.12 lakh	₹ 3219.09981 lakh	₹ 9084.53 lakh	₹ 4650.66 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No - 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Partnership	Partnership	Partnership	Pvt. Ltd.
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-				
	Concrete Work (M³)		2943.329 M³	6586.10 M³	3123.20 M³	3506.19 M³	9456.02 M³
	Non Bituminous work (M³)		7730.193 M³	8797.32 M³	9091.31 M³	10137.94 M³	11257.50 M³
	Earth Work (M³)		40322.799 M³	70128.65 M³	42254.36 M³	79319.07 M³	43574.57 M³
	Bituminous work (M³)		2914.20 M³	5320.00M³	3348.67 M³	4326.57 M³	2998.94 M³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		₹ 43285.76 lakh (Not as per SBD)	₹ 4154.97 lakh	₹ 4942.42914 lakh (Not countersigned by EE)	₹ 17434.76 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 3162.45774 lakh	₹ 11126.52 lakh	₹ 9436.75 lakh	₹ 32638.05 lakh	₹ 2201.37lakh

A

BON

47

W

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			
				M/s Surendra Prasad & Co.	M/s M.G Construction & Co.	M/s Vinay Construction	M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd.
14	Programme of Construction	ITB-Cl-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	6 Attached	7 Attached	8 Attached	9 Attached
15	Power of Attorney	ITB-Cl-4.2 (iv)		Attached	Attached	Not Attached	Board of resolution Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB-Cl-4.5 (B)(c)	₹ 316.245774 lakh	₹ 400.00lakh	₹ 400.00 lakh	10% of the bid value	₹ 350.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB-Cl-4.2(ii) 4.3 (b)	25% value of work (₹ 790.61 lakh)	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical License	As per NIT		Attached	Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Responsive	Non Responsive	Non Responsive

A

POM

ds

↓

इस पुनर्निविदा में 09 (नौ) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 09 (नौ) निविदाकारों में से 07 (सात) निविदाकार यथा—(i) M/s Niranjana Sharma (ii) M/s Kumar Construction (iii) Waris Buildcon India Pvt. Ltd. (iv) M/s Surendra Prasad & Co. (v) M/s M.G Construction & Co. (vi) M/s Vinay Construction एवं (vii) M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) Sanjay Kumar एवं (ii) M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक-603 (अनु०), दिनांक-20.05.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work of Nawada Station road to Supaul PWD road Nawada from Ch. 0.00 km to Ch. 11.600 km (Total Length 11.600 km) through Gosai Bigha & Jahana in Nawada District for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनर्निविदा में भाग लेने वाले 09 (नौ) निविदाकारों में से 08 (आठ) निविदाकार यथा—

1. M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. द्वारा Bid Capacity ₹ 3162.45774 से कम होने के कारण SBD ITB Cl. 4.7 की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
2. Waris Buildcon India Pvt. Ltd. द्वारा W/s Work from Service lane of NH-30 (Dasrath Yamaha showroom) to Budhijivi Colony 70 feet Road to Adarsh Nagar- Dalit Basti, Mansce Devi Mandir, Pragati Nagar (Near Mother Teresa School) to Indrapuri Sipara (NC) कार्य को Bid Already Submitted अन्तर्गत समर्पित किया गया है, जबकि उक्त कार्य का स्वीकृत्यादेश दिनांक-25.03.2026 को निर्गत किया गया है एवं LOA निर्गत है जो कि निविदाकार द्वारा स्वयं अंकित किया गया है। साथ ही Restoration and overlay work after drain Construction in Khagaul Digha Nahar Road (From Pillar No. 242) to Gola road for the year 2025-26, under Patna West Road Division का कार्य को Bid Already submitted अन्तर्गत समर्पित किया गया है, जबकि उक्त कार्य का स्वीकृत्यादेश दिनांक-27.01.2026 को निर्गत किया गया है एवं LOA निर्गत है जो कि निविदाकार द्वारा स्वयं अंकित किया गया है। चूंकि उक्त कार्यों का LOA निर्गत है, परन्तु निविदाकार द्वारा इनके कार्यों को Existing commitment & ongoing works में सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही कार्यपालक अभियंता द्वारा Counter Sign कराकर Document upload किया गया है, जिस कारण SBD ITB Cl. 4.7 एवं NIT के क्रमांक-38 के तहत अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
3. M/s Vinay Construction द्वारा Uploaded Bank Gurantee SBD-Section 8 के Prescribed format से भिन्न होने के कारण SBD ITB की कंडिका-16.1 (d) एवं SBD Section 8 के तहत अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं। Existing commitment and on going work पर कार्यपालक अभियंता का Counter Sign नहीं होने के कारण NIT के क्रमांक-38 के तहत अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं Power of Attorney संलग्न नहीं करने के कारण SBD ITB Cl. 4.2 (iv) के तहत अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

4

502

16

4. Sanjay Kumar द्वारा समर्पित Renovation of Siswan Ahar Pyne Irrigation scheme कार्य का Existing Commitment कार्यपालक अभियंता से Counter Sign नहीं होने के कारण NIT के क्रमांक-38 के तहत अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
5. M/s Niranjana Sharma द्वारा Existing Commitment and on going work में एक कार्य का SBD के Section-2 qualification information की कंडिका 1.4 (A) एवं NIT की कंडिका-38 के अनुरूप नहीं है। अतः वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
6. M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd. द्वारा Electrical कार्य से संबंधित License मेसर्स बिपिन कुमार के नाम से Upload किया गया है जबकि मेसर्स बिपिन कुमार Sole Proprietary firm को मई 2023 में Take over कर लिया गया है। अतः NIT की कंडिका-29 की अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं।
7. M/s Kumar Construction द्वारा Uploaded deed of Partnership firm में नाम M/s Kumar Constructions अंकित है, जबकि Work Experience Certificate M/s Kumar Construction के नाम से है। अतः SBD ITB Cl.4.3 (a) के वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
8. M/s Surendra Prasad & Co. द्वारा Existing Commitment and on going work में एक कार्य का SBD के Section-2 qualification information की कंडिका 1.4 (A) एवं NIT की कंडिका-38 के अनुरूप नहीं है। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सं०-1, औरंगाबाद का पत्रांक-1263 (अनु०), दिनांक-07.07.2026 द्वारा औरंगाबाद अन्तर्गत RCPLWEA योजना अन्तर्गत चिमली टोला से लंगुराही पथ में बचे हुए कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण Debar करने की अनुशंसा की गई है। अतः NIT की कंडिका-4.8 की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

शेष 01 (एक) निविदाकार M/s M.G Construction & Co. उक्त पुनर्निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 09 (नौ) निविदाकारों में से 08 (आठ) निविदाकार यथा—
(i) M/s Sandhya Samrat Construction & Services Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl. 4.7 के तहत
(ii) Waris Buildcon India Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl. 4.7 एवं NIT के क्रमांक-38 के तहत
(iii) M/s Vinay Construction को SBD ITB की कंडिका-16.1 (d), SBD Section 8, NIT के क्रमांक-38 एवं SBD ITB Cl. 4.2 (iv) के तहत (iv) Sanjay Kumar को NIT के क्रमांक-38 के तहत
(v) M/s Niranjana Sharma को SBD के Section-2 qualification information की कंडिका 1.4 (A) एवं NIT की कंडिका-38 के तहत (vi) M/s Bipin Buildtech Pvt. Ltd. को NIT की कंडिका-29 के तहत
(vii) M/s Kumar Construction को SBD ITB Cl.4.3 (a) के तहत एवं (viii) M/s Surendra Prasad & Co. को SBD के Section-2 qualification information की कंडिका 1.4 (A) एवं NIT की कंडिका-38 एवं NIT की कंडिका-4.8 के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष 01 (एक) निविदाकार M/s M.G Construction & Co. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 चूँकि यह पुनर्निविदा है, एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार शेष रह जाते हैं, अतः विभागीय पत्रांक-3162 (एस) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में यदि विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार अर्थात् विभागीय निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त पुनर्निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी


(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 2288

पटना, दिनांक-14/07/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।