

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 24.07.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत Widening and Strengthening of Harnaut Railway Station to NH-20 Road in km. 0.00 to 1.70 km. for the year 2026-27 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | |
|--|-----------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| (ii) अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्र०),
प०नि०वि०, बिहार, पटना | — सदस्य |
| (iii) श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना | — सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :—

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of Harnaut Railway Station to NH-20 Road in km. 0.00 to 1.70 km. for the year 2026-27
2.2	मद	:	5054 शीर्ष
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 1951.23 लाख ; विभागीय पत्रांक-1835 (S) पटना, दिनांक-27.03.2023
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 1282.64 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3253 (अनु०) दिनांक-10.09.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 1279.70372 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	09 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	30.05.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	07 (सात) अर्द्ध यथा:—
	(i) Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd.	:	(ii) Bijay Construction
	(iii) Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	:	(iv) M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd.
	(v) Suraj Singh	:	(vi) M/s Kumar Construction
	(vii) Sanjay Kumar	:	
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ ; विभागीय ज्ञापांक-8613 (E) दिनांक-23.12.2025 के आलोक में तकनीकी बीड में एकल निविदाकार होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के तहत निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। विभागीय ज्ञापांक-1354 दिनांक-27.04.2026 के आलोक में निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirement s	Provided by						
				Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd.	Bijay Construction	Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd.	Suraj Singh	M/s Kumar Construction	Sanjay Kumar
				1	2	3	4	5	6	7
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RWD, Class-1 Reg No.1230089 valid upto 05.04.2028	RWD, Class-1 Reg No.1210383 valid upto 23.08.2026	RWD, Class-1 Reg No.1240275 valid upto 04.07.2029	PHED, Class-1 Reg No.150920250578 valid upto 14.01.2030	RWD, Class-1 Reg No.1230375 valid upto 31.10.2028	RWD, Class-1 Reg No.1240062 valid upto 18.01.2029	RWD, Class-1 Reg No.1240083 valid upto 28.01.2029
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 22.80 lakh	₹ 22.80 lakh (BG)	₹ 22.80 lakh (Online)	₹ 22.80 lakh (BG)	₹ 22.80 lakh (BG)	₹ 22.80 lakh (Online)	₹ 22.80 lakh (Online)	₹ 22.80 lakh (Online)
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	180 days	N/A	179 days	361 days	N/A	N/A	N/A
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	180 days	120 days	120 days	120 days	120 days	180 days	180 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 127.97 lakh	₹ 957.43762 lakh	₹ 763.79808 lakh	₹ 242.47938 lakh	₹ 1459.54145 lakh	₹ 482.751 lakh	₹ 1417.33961 lakh	₹ 1006.44 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 639.85 lakh	₹ 2705.49862 lakh	₹ 1512.24132 lakh	₹ 3626.74252 lakh	₹ 5276.15765 lakh	₹ 785.29666 lakh	₹ 5218.41196 lakh	₹ 2048.54570 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd.	Partnership	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.	Proprietorship	Partnership	Proprietorship
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-							
	Concrete Work (M ³)		2048.47 M ³	2447.67 M ³	3251.792 M ³	2161.64 M ³	3775.00 M ³	2682.386 M ³	3233.036 M ³	4155.049 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		2546.067 M ³	9224.824 M ³	3581.398 M ³	4365.35 M ³	-	2850.710 M ³	6135.210 M ³	2686.165 M ³
	Earth Work (M ³)		27477.50 M ³	33374.82 M ³	27494.168 M ³	31210.655 M ³	18751.00 M ³	42763.50 M ³	32582.33 M ³	42336.36 M ³
	Bituminous work (M ³)		1394.13 M ³	1708.581 M ³	1645.19 M ³	2345.44 M ³	2062.50 M ³	1606.59 M ³	2018.700 M ³	1629.165 M ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 2114.486 lakh	₹ 1275.36952 lakh	₹ 3172.744 lakh	₹ 3200.50098 lakh	NIL	₹ 13603.084 lakh	-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirement s	Provided by						
				Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd.	Bijay Construction	Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd.	Suraj Singh	M/s Kumar Construction	Sanjay Kumar
				1	2	3	4	5	6	7
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB Cl-4.7	₹ 1279.70372 lakh	₹ 4235.273 lakh	₹ 2190.183494 lakh	₹ 5339.158 lakh	₹ 8890.6936 lakh	₹ 1935.1954 lakh	₹ - 743.426 lakh	-
14	Programme of Construction	ITB Cl-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- Cl-4.2 (iv)	-	Attached	Not Attached	Attached	Attached	N/A	Attached	N/A
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- Cl-4.5 (B)(c)	₹ 127.97 lakh	₹ 325.00 lakh	₹ 319.92593lakh	₹ 128.00 lakh	₹ 3000.00 lakh	₹ 140.00 lakh	₹ 130.00 lakh	₹ 130.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- Cl-4.2(ii) 4.3 (h)	25% value of work (₹ 319.92 lakh)	Attached	25% value of work	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Responsive	Non Responsive	Responsive	Non Responsive	Responsive	Non Responsive	Non Responsive

इस पुनर्निविदा में 07 (सात) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 07 (सात) निविदाकार में से 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd. (ii) Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) Bijay Construction (ii) Suraj Singh (iii) M/s Kumar Construction एवं (iv) Sanjay Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :

4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-984 (अनु०), दिनांक-08.06.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-


4.2 पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत Widening and Strengthening of Harnaut Railway Station to NH-20 Road in km. 0.00 to 1.70 km. for the year 2026-27 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनर्निविदा में भाग लेने वाले 07 (सात) निविदाकार में से 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) Bijay Construction द्वारा Power of Attorney Upload नहीं करने के कारण (ii) M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity में Non Bituminous (2546.067m³) के विरुद्ध शून्य एवं Earth Work (27477.50 m³) के विरुद्ध 18751.00 m³ जो कि न्यूनतम वांछित मात्रा पूर्ण नहीं करने के कारण (iii) M/s Kumar Construction द्वारा Bid Capacity की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण एवं (iv) Sanjay Kumar द्वारा Existing Commitment and on going work Engineer -in-charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है एवं Bid Capacity की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण असफल एवं शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd. (ii) Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) Suraj Singh निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 07 (सात) निविदाकार में से 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) Bijay Construction को SBD ITB Cl. 4.2 (iv) के तहत (ii) M/s Aryabhat Technotrader Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत (iii) M/s Kumar Construction को SBD ITB Cl. 4.7 के तहत (iv) Sanjay Kumar को NIT की कंडिका-38 एवं SBD ITB Cl. 4.7 के तहत तकनीकी बीड में असफल शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) Shivmay Construction Equipments Pvt. Ltd. (ii) Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) Suraj Singh की तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है।

बशर्त उक्त निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त पुनर्निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


29/7/26
(साधु शरण)

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


29.07.2026
(अरविन्द कुमार)

सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


29/7/26
(राजकुमार)

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 2514

पटना, दिनांक-24/07/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


29/7/26
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।