

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 26/2/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अन्तर्गत Widening and Strengthening to 4-Lane of Patna-Masurhi (SH-01) Sampatchak Bazar to Parsa Bazar (NH-83 old) Via Chipra and Badlachak from Km. 0.00 to Km. 6.415 for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-29.01.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-360 दिनांक-29.01.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-579(अनु०) दिनांक-11.02.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |  |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : Widening and Strengthening to 4-Lane of Patna-Masurhi (SH-01) Sampatchak Bazar to Parsa Bazar (NH-83 old) Via Chipra and Badlachak from Km. 0.00 to Km. 6.415 for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद                                 | : 5054   |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग।   |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग    | : ₹33024.90 लाख।<br>विभागीय ज्ञापांक-1720(S) दिनांक-28.02.2025   |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : ₹32466.25 लाख।<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1268 दिनांक-15.04.2025  |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि                    | : ₹7215.73710 लाख।   |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : 15 (Fifteen) Months.   |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया                      | : ई-टेंडरिंग (SBD)   |

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 16.12.2025
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अर्द्ध यथा:-  
 (i) M/s Dayanand Prasad Sinha & Company  
 (ii) M/s Shristi Developers Pvt. Ltd.
- 2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-187/2025  
 उपभागीय ज्ञापांक-360 दिनांक-29.01.2026

- 2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा को कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी के कार्यालय आदेश संख्या-2149 दिनांक-05.06.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणवश रद्द किया गया।

दूसरी बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लिये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी के कार्यालय आदेश संख्या-3171 दिनांक-04.09.2025 द्वारा निविदा रद्द किया गया।

तृतीय बार आमंत्रित निविदा में अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित Technical Sheet एवं Uploaded Technical Sheet में विरोधाभाष होने के कारण निविदा रद्द किया गया।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Dayanand Prasad Sinha & Company	₹72,15,73,710.00 (बहत्तर करोड़)	परिमाण विपत्र की राशि से 9.20% (नौ दशमलव दो शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹65,51,88,928.68 (पैंसठ करोड़ इक्यावन लाख अट्ठासी हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये अड़सठ पैसे)	L-1
2.	M/s Shristi Developers Pvt. Ltd.	पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार सात सौ दस रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 9.01% (नौ दशमलव शून्य एक) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹78,65,87,501.27 (अठ्ठहत्तर करोड़ पैंसठ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ एक रुपये सत्ताईस पैसे)	L-2


3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-579(अनु०) दिनांक-11.02.2026):-

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।


अतः न्यूनतम दर दाता M/s Dayanand Prasad Sinha & Company के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


- 4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-579(अनु०) दिनांक-11.02.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अन्तर्गत Widening and Strengthening to 4-Lane of Patna-Masurhi (SH-01) Sampatchak Bazar to Parsa Bazar (NH-83 old) Via Chipra and Badlachak from Km. 0.00 to Km. 6.415 for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Dayanand Prasad Sinha & Company को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 9.20% (नौ दशमलव दो शून्य) प्रतिशत कम यानि ₹65,51,88,929.00 (पैंसठ करोड़ इक्यावन लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कडिकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
21/02/26

(मजीद अहमद)  
आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
26/2/26

(राजकुमार)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
26/2/26

(उमा कान्त रजक)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(पंकज कुमार पाल)  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-187/2025

1575 (E)

पटना, दिनांक 27/02/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
26/2/26

(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।