

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 10/03/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Widening and Strengthening of Left Out Portion of NH-30, Bihta Chowk to Danapur Road (Total Length 22.740 km.) for the year 2024-26 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | —रिक्त— मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०,बिहार, पटना | — | सदस्य |
| (iii) | श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना | — | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of Left Out Portion of NH-30, Bihta Chowk to Danapur Road (Total Length 22.740 km.) for the year 2024-26
2.2	मद	:	5054 शीर्ष
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 18248.49 लाख ; विभागीय पत्रांक-1685 (S) पटना, दिनांक-28.02.2025
2.5	संशोधित तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 8524.00 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4390 (अनु०), दिनांक-19.12.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 8125.15388 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	03.02.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	10 (दस) अद्द यथा:-
	(i) M/s Dayanand Prasad Sinha & Company	:	(ii) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd.
	(iii) M/s Mateshwari Construction	:	(iv) M/s Adarsh Construction
	(v) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	:	(vi) M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd.
	(vii) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.	:	(viii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
	(ix) M/s Bhardwaj Construction	:	(x) M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV)
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	नहीं। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकमात्र निविदाकार के सफल होने के कारण एवं द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में चार लेन से दो लेन में ((Two lane with Paved shoulder) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

SL No	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by					
				M/s Dayanand Prasad & Co.	M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd.	M/s Mateshwari Construction	M/s Adarsh Construction	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5	6
1	Registration	As per IFB/NIT	-	BCD, Bihar Class-1 Reg No.1240024 valid upto 13.10.2029	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1240031 valid upto 23.12.2029	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1250050 valid upto 10.09.2030	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1240013 valid upto 15.05.2029	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1230024 valid upto 27.02.2028	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1210022 valid upto 25.07.2026
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lacs)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 91.260 lakh	₹ 91.260lakh	₹ 91.260lakh	₹ 91.30 lakh	₹ 91.260 lakh	₹ 91.260 lakh	₹ 91.260 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	178 days	175 days	209 days	180 days	180 days	208 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lacs) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 812.52 lakh	₹ 6656.50575 lakh	₹ 2645.42 lakh	₹ 1206.52729 lakh	₹ 991.16931 lakh	₹ 5772.03527 lakh	₹ 5987.00 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lacs)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 4062.58 lakh	₹ 11553.0156 lakh	₹ 13168.42 lakh	₹ 10981.71 lakh	₹ 18339.85069 lakh	₹ 18065.0799 lakh	₹ 33053.744 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Partnership	Pvt. Ltd. Company	Partnership	Partnership	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	-	-	-	-	-	-
	Concrete Work (M ³)		9458.61M ³	11025.69M ³	12786.27 M ³	13552.808 M ³	9609.40 M ³	30806.179M ³	11179.647 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		8223.20 M ³	9564.83 M ³	16737.07M ³	28183.259 M ³	15266.20M ³	23812.610 M ³	19727.360 M ³
	Earth Work (M ³)		49960.03 M ³	96540.120 M ³	79544.30 M ³	1676636.087 M ³	74200.00 M ³	111442.438 M ³	80289.100 M ³
	Bituminous work (M ³)		6447.08 M ³	8888.03M ³	18438.53M ³	15346.588 M ³	7255.00M ³	7508.91M ³	7609.170 M ³

ⓐ R

↳

↳

Sl. No	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by					
				M/s Dayanand Prasad & Co.	M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd.	M/s Mateshwari Construction	M/s Adarsh Construction	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5	6
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7		₹ 17574.71 lakh	₹ 14926.144 lakh	₹ 1722.5576 lakh	₹ 210.20996 lakh	₹ 38987.7415 lakh	₹ 96341.38 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 8125.16 lakh	₹ 37302.1141 lakh	₹ 49975.36 lakh	₹ 52401.56 lakh	₹ 90179.054 lakh	₹ 50047.29515 lakh	₹ 58013.3711 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	18 months	Attached	Attached	24 months	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	NIT-26		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 812.52 lakh	₹ 1500.00 lakh	₹ 815.00 lakh	₹ 1000.00 lakh	₹ 820.00 lakh	₹ 1000.00 lakh	₹ 2500.00lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% value of work (₹ 2031.29 lakh)	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical License	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Responsive	Responsive	Non Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

Ⓜ ✓

⚡

Handwritten signature

Sl. No	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by					
				M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Bhardwaj Construction	M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV)		
				7	8	9	RKA (51%)	SPA (49%)	100%
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1230046 valid upto 17.05.2028	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1210028 valid upto 06.09.2026	RCD, Bihar Class-1 Reg No.1230071 valid upto 30.10.2028	PWD, Chhattisgahr Class - A UI No.- CGeR08283 valid upto 27.07.2026	PWD, Chhattisgahr Class - A UI No.- CGeR00490 valid upto 23.09.2029	
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	-	
3	Earnest Money (Rs. in Lacs)	ITB- Cl-16 & IFB	₹ 91.26 lakh	₹ 91.27 lakh	₹ 91.260 lakh	₹ 91.30 lakh	-		₹ 91.26lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- Cl-16 & IFB & NIT	165 days	174 days	176 days	269 days	-	-	270 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- Cl-15 As per NIT	120 days	As per NIT	180 days	120 days	120 days	120 days	
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lacs) (10%)	ITB- Cl-4.5 (A)(b)	₹ 812.52 lakh	₹ 918.65078 lakh	₹ 58936.51623 lakh	<u>Proper certificate Not Attached</u>	<u>Proper certificate Not Attached</u>	<u>Proper certificate Not Attached</u>	-
7	Annual Turn over (Rs. In Lacs)	ITB- Cl-4.5 (A)(a)	₹ 4062.58 lakh	₹ 16628.006 lakh	₹ 351285.484 lakh	₹ 5409.312 lakh	₹ 8005.3488 lakh	₹ 4313.568 lakh	₹ 12318.9168 lakh
8	Legal Identity	ITB- Cl-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company	Partnership	Partnership	Pvt. Ltd. Company	-
9	Technical Personnel	ITB- Cl-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB Cl-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB Cl-4.5 (A)(c)	-	-	-	-	-	-	-
	Concrete Work (M ³)		9458.61 M ³	10097.68 M ³	38920.04 M ³	9651.18 M ³	17564.00 M ³	Proper certificate Not Attached	
	Non Bituminous work (M ³)		8223.20 M ³	10195.54 M ³	76182.64 M ³	11051.11 M ³	76888.43 M ³	Proper certificate Not Attached	
	Earth Work (M ³)		49960.03 M ³	59154.338 M ³	1713050.00 M ³	58736.252 M ³	208989.04 M ³	Proper certificate Not Attached	
	Bituminous work (M ³)		6447.08 M ³	7382.819M ³	30384.66 M ³	18994.70 M ³	8925.66 M ³	Proper certificate Not Attached	

② R

3

K2

Sl. No	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV)		
				M/s Amhara Construction Pvt. Ltd.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Bhardwaj Construction	RKA (51%)	SPA (49%)	100%
				7	8	9	10		
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB Cl-4.7		₹ 21731.432742 lakh	₹ 1268496.763 lakh	₹ 16470.53 lakh	₹ 4716.35 lakh	NIL	
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB Cl-4.7	₹ 8125.16 lakh	₹ 60220.8825 lakh	₹ 371940.167 lakh	₹ 8789.84 lakh	₹ 31974.832 lakh	₹ 21259.728 lakh	₹ 53234.56 lakh
14	Programme of Construction	ITB Cl-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	18 Months	Attached	Attached	Attached	Attached	-	-
15	Power of Attorney	NIT-26	-	Attached	Attached	Attached	Attached	-	-
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lacs)	ITB- Cl-4.5 (B)(c)	₹ 812.52 lakh	₹ 850.00 lakh	₹ 5000.00 lakh	₹ 1100.00 lakh	₹ 812.52 lakh	₹ 812.52 lakh	₹ 1625.04 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- Cl-4.2(ii) 4.3 (h)	25% value of work (₹ 2031.29 lakh)	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	
19	Electrical License	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Not Attached	Not Attached	
20	Responsive/Non Responsive			Responsive	Responsive	Non Responsive	Non Responsive		

Ⓟ ✓

↳

↳

इस निविदा में 10 (दस) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 10 (दस) निविदाकार यथा—(i) M/s Dayanand Prasad Sinha & Company (ii) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (iii) M/s Mateshwari Construction (iv) M/s Adarsh Construction (v) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. (viii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. (ix) M/s Bhardwaj Construction एवं (x) M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना क पत्रांक-316 (अनु०), दिनांक-14.02.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-


4.2 पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Widening and Strengthening of Left Out Portion of NH-30, Bihta Chowk to Danapur Road (Total Length 22.740 km.) for the year 2024-26 कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 10 (दस) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा—(i) M/s Mateshwari Construction के द्वारा Programme of Construction (SBD ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a)) से संबंधित Uploaded work programme वांछित 18 माह के जगह 24 माह का जमा किया गया है, (ii) M/s Bhardwaj Construction के द्वारा Experience of similar nature (SBD ITB Cl.- 4.5 (A)(b)) के तहत वांछित Widening & Strengthening कार्य के विरुद्ध IRQP कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ Upload किया गया है (iii) M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV) के द्वारा JV Agreement विभागीय पत्रांक-8131 (S), दिनांक-24.07.2012 के द्वारा निर्गत विहित Annexure-I प्रपत्र में नहीं है। इनके द्वारा Experience of similar nature (SBD ITB Cl.- 4.5 (A)(b)) एवं Executed Quantity in any one year (SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c)) के तहत अनुभव प्रमाण पत्र पर कार्यालय का पत्रांक, दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही इनके द्वारा NIT की कंडिका-29 के अनुसार Electrical Licence से संबंधित कागजात भी Upload नहीं किया गया है। अतः उक्त निविदाकार निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।


शेष 07 (सात) निविदाकार यथा—(i) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Dayanand Prasad Sinha & Company (iii) M/s Adarsh Construction (iv) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. एवं (vii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण करते हैं।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 10 (दस) निविदाकारों में से 03 (तीन) निविदाकार यथा— (i) M/s Mateshwari Construction SBD ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a) के तहत (ii) M/s Bhardwaj Construction को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b) के तहत एवं (iii) M/s Rajesh Kumar Agrawal RKA-SPA (JV) को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b), SBD ITB Cl.-4.5 (A) (c) एवं NIT की कंडिका-29 के तहत

तकनीकी बीड में असफल एवं शेष 07 (सात) निविदाकार यथा—(i) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Dayanand Prasad Sinha & Company. (iii) M/s Adarsh Construction (iv) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. एवं (vii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणा निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(साधु शरण)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(रिक्त)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 029

पटना, दिनांक- 10/03/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

