

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 18.05.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SH-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26 की निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | |
|--|-----------|
| (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - अध्यक्ष |
| (ii) -रिक्त-, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०,बिहार, पटना | - सदस्य |
| (iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SH-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26
2.2	मद	:	योजना मद (शीर्ष 5054)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, नवादा
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 6970.23 लाख ; विभागीय पत्रांक-6338 (S) पटना, दिनांक-16.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 4847.59 लाख ; मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-582, दिनांक-13.10.25
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 4801.77461 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	08.04.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	06 (छः) अद्द यथा:-
	(i) M/s Ganesh Ram Dokania	:	(ii) Waris Buildcon-Kumar Construction (JV)
	(iii) Bipin Buildtech Private Limited	:	(iv) M/s JM Enterprises Infra Private Limited
	(v) Koleshwari Infracons Private Limited	:	(vi) Hari Nandan Choudhary
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। पूर्व में आमंत्रित निविदा दुषित (Vitiated) होने के कारण उपभागीय ज्ञापांक-776 दिनांक-24.02.2026 के द्वारा रद्द करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की गई।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by							
				M/s Ganesh Ram Dokania	Waris Buildcon-Kumar Construction (JV)			Bipin Buildtech Private Limited	M/s JM Enterprises Infra Private Limited	Koleshwari Infracons Private Limited	Hari Nandan Choudhary
					M/s Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (50%)	M/s Kumar Construction (25%)	JV (100%)				
1	2	3	4	5	6						
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RCD, Class-1 Reg. No.1230022 Valid upto 26.02.2028	RCD, Class-1 Reg. No.1250016 Valid upto 15.05.2030	RCD, Class-1 Reg. No.1250076 Valid upto 17.12.2030		BCD, Class-1 Reg. No.1210084 Valid upto 07.09.2026	BRPNNL, Class-1 Reg. No.474/2022 Valid upto 14.10.2027	Jharkhand RCD, Class-1 Code-.05501130321 Valid upto 12.03.2026 (Renewal application attached)	Jharkhand RCD, Class-1 Code025512 40619 Valid upto 23.06.2029
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-			₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-	₹ 10,000/-
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 58.02 lakh	₹ 58.02 lakh (BG)	₹ 58.02 lakh (BG)	-	Not Attached	₹ 58.02 lakh	₹ 58.02 lakh (BG)	₹ 58.02 lakh	₹ 58.02 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB	165 days	199 days	183 days	-	-	Online	180 days	Online	Online
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15	120 days	120 days	120 days			120 days	180 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work (Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 480.17746 lakh	₹ 17683.84 lakh	₹ 2882.01 lakh	₹ 232.83 lakh	₹ 3114.84 lakh	₹ 1262.60 lakh	₹ 3312.36 lakh	₹ 1102.97 lakh	₹ 2399.99 lakh
7	Annual Turn over 2018-19 to 2022-23 (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 2400.88731 lakh	₹ 20554.42137 lakh	₹ 6657.46 lakh	₹ 5218.41 lakh	₹ 11875.87 lakh	₹ 6239.4345 lakh	₹ 8328.72290 lakh	₹ 9232.31 lakh	₹ 25070.6737 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Partnership	Pvt. Ltd.	Partnership	JV	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.	Proprietorship
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	7 nos.-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	18 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-								
	Pile Foundation		616.00M	1196.00 nM	440.0 M	300.00 M	740.00 M	728.00 M	5077.00 M	1404.00 M	Not Attached

My

✓

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by							
				M/s Ganesh Ram Dokania	Waris Buildcon-Kumar Construction (JV)			Bipin Buildtech Private Limited	M/s JM Enterprises Infra Private Limited	Koleshwari Infracons Private Limited	Hari Nandan Choudhary
					M/s Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (50%)	M/s Kumar Construction (25%)	JV (100%)				
1	2	3	4	5	6						
	Well Foundation		308.0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
	Concrete work (M ³)		3988.574 M ³	7820.06 M ³	3410.26 M ³	1553.97 M ³	4964.23 M ³	4380.06 M ³	4626.80 M ³	Year wise quantity bifurcation not given	4841.28 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		9044.650 M ³	25969.79 M ³	9007.31 M ³	11501.52 M ³	20508.83 M ³	9480.69 M ³	9723.00 M ³		11422.81 M ³
	Earth Work (M ³)		48842.00 M ³	53882.36 M ³	65469.84 M ³	32582.33 M ³	98052.17 M ³	53128.84 M ³	58164.00 M ³	59701.13 M ³	71166.23 M ³
	Bituminous work (M ³)		2174.38 M ³	8207.73 M ³	3134.65 M ³	2605.17 M ³	5739.82 M ³	2554.89 M ³	2464.00 M ³	5283.68 M ³	5641.68 M ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 60307.77 lakh	₹ 1656.6885 lakh	₹ 6667.077 lakh	₹ 8323.7655 lakh	₹ 9491.33707 lakh	₹ 15636.00 lakh (Not Counter sign by EE)	₹ 9174.75 lakh (Not Counter sign by EE)	₹ 2110.35 lakh (Not Counter sign by EE)
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 4801.77461 lakh	₹ 37325.73 lakh	₹ 31155.11955 lakh	₹ 19052.3083 lakh	₹ 50207.42 lakh	₹ 19546.03118 lakh	₹ 23124.59502 lakh	₹ 35425.48291 lakh	₹ 114564.72 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	18 months	Attached	-	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Board of resolution attached	Attached	Attached	N/A
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 480.177461 lakh	₹ 480.00 lakh	₹ 1200.44 lakh	Not Attached	-	₹ 500.00 lakh	₹ 500.00 lakh	₹ 500.00 lakh	₹ 500.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of value of work (₹1200.4436 53 lakh)	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Electrical License	As per NIT	-	Attached	-	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive	As per NIT	-	Non Responsive	Non Responsive			Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive

ADP

Handwritten signature

इस निविदा में 06 (छः) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 06 (छः) निविदाकारों में से 03 (तीन) यथा:-

- (i) M/s Ganesh Ram Dokania (ii) Waris Buildcon-Kumar Construction (JV) एवं (iii) M/s JM Enterprises Infra Private Limited द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा-
(i) Bipin Buildtech Private Limited (ii) Koleshwari Infracons Private Limited एवं (iii) Hari Nandan Choudhary द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक-463 (अनु०), दिनांक-22.04.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SH-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त निविदा की तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 06 (छः) निविदाकारों में से 05 (पाँच) निविदाकार यथा-
- (i) M/s Ganesh Ram Dokania द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (B) (c) के तहत Liquid Assets and Credit Facility के रूप में ₹ 4.8 crore दिया गया है जो कि न्यूनतम वांछित राशि ₹ 480.177461 Lakh से कम होने के कारण अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (ii) Waris Buildcon-Kumar Construction (JV) विभागीय पत्रांक-8131 (S) we, दिनांक-24.07.2012 की कंडिका-1.8 के तहत "The bank guarantee/other suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer." किया जाना है कि परन्तु Bank Guarantee केवल M/S Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. के नाम पर की गई है एवं कंडिका-2.2 के आलोक में "An affidavit though 1st class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect." समर्पित नहीं किये जाने के कारण एवं कंडिका 1.1 (Annexure 1- (a) & (b) "The JV Agreement shall need to be submitted consisting but not limited to the following provision:- (a) Name, style and project (s) specific JV with head Office address. (b) Extent (or Equity) of participation of each party in the JV." नहीं समर्पित करने के कारण NIT के क्रमांक-19 की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) M/s JM Enterprises Infra Private Limited द्वारा Existing commitment & ongoing works संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा Countersigned नहीं समर्पित होने के कारण NIT के क्रमांक-38 की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iv) Koleshwari Infracons Private Limited द्वारा Existing commitment & ongoing works संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा Countersigned नहीं समर्पित होने के कारण NIT के क्रमांक -38 की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा प०नि०वि० के पत्रांक-414 (अनु०), दिनांक-15.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा Executed work done का वर्षवार मात्रा एवं Pile work diameter की विवरणी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है, जिस कारण SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत Concrete work एवं Non Bituminous work की न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

- (v) Hari Nandan Choudhary द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत Pile foundation (616.00 M)/ well foundation (308.00 M) नहीं समर्पित करने के कारण न्यूनतम वांछित मात्रा पूर्ण नहीं करते हैं एवं Existing commitment & ongoing works संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा Countersigned नहीं समर्पित होने के कारण NIT के क्रमांक-38 की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

शेष 01 (एक) निविदाकार Bipin Buildtech Private Limited निविदा के न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 06 (छः) निविदाकारों में से 05 (पाँच) निविदाकार यथा-


(i) M/s Ganesh Ram Dokania को SBD ITB Cl. 4.5 (B) (c) के तहत (ii) Waris Buildcon-Kumar Construction (JV) को विभागीय पत्रांक-8131 (S) we, दिनांक-24.07.2012 की कंडिका-1.8, कंडिका-2.2, कंडिका 1.1 (Annexure 1- (a) & (b) एवं NIT के क्रमांक-19 के तहत (iii) M/s JM Enterprises Infra Private Limited को NIT के क्रमांक-38 के तहत (iv) Koleshwari Infracons Private Limited को NIT के क्रमांक-38 एवं SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत एवं (v) Hari Nandan Choudhary को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) एवं NIT के क्रमांक-38 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 01 (एक) निविदाकार Bipin Buildtech Private Limited को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

पूर्व में आमंत्रित पुनर्निविदा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के ज्ञापांक-776 दिनांक-24.02.2026 द्वारा दुषित (Vitiated) मानते हुए पुनर्निविदा रद्द की गई थी। वर्तमान निविदा में SBD के ITB Cl.-4.5 (A) (c) में बदलाव करते हुए Experience of work done quantity में Bridge length हटाया गया है, जिसके कारण वर्तमान निविदा को पुनर्निविदा नहीं माना गया है।

चूँकि उक्त निविदा के तकनीकी बीड के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बीड मूल्यांकन हेतु एकमात्र निविदाकार Bipin Buildtech Private Limited शेष रह जाते हैं, इसलिए वर्तमान निविदा को रद्द करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-3162 (S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है।

- 4.3 उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा तुरंत अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रित करेंगे।
- 4.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी


(रिक्त)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्र०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1612

पटना, दिनांक- 18/05/26

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Kum
18/5/26
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।