

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

दिनांक 20/05/2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Strengthening of Work from Punadih-Bairiya to Khaspur road from km. 0.00 to 1.60 km (Total Length 1.60 km) for the year 2025-26 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | ---रिक्त--- मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना | - | सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Strengthening of Work from Punadih-Bairiya to Khaspur road from km. 0.00 to 1.60 km (Total Length 1.60 km) for the year 2025-26
2.2	योजना शीर्ष	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 371.94 लाख ; विभागीय पत्रांक-8003 (S) पटना, दिनांक-17.09.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 364.30 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4431 (अनु०), दिनांक-23.12.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 3.59.59.588.00
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	03 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	12.02.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	04 (चार) अद्द यथा:-
	(i) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	:	(ii) M/s Rajnish Kumar Singh
	(iii) Randhir Kumar	:	(iv) Sanjeev Kumar
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ ; प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एक मात्र निविदाकार भाग लिये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-3162 (S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई है (मुख्य अभियंता, दक्षिण का पत्रांक-4479 (अनु०) दिनांक-24.12.2025)।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by			
				M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.	M/s Rajnish Kumar Singh	Randhir Kumar	Sanjeev Kumar
				1	2	3	4
1	Registration	As per IFB/NIT	-	RWD, Class-1 Reg No 1240275 valid upto 04.07.2029	BCD, Class-1 Reg No 1250178 valid upto 28.05.2030	RCD, Class-1 Reg No 1220033 valid upto 02.11.2027	BCD, Class-1 Reg No 1250280 valid upto 21.08.2030
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 7.192 lakh	₹ 7.20 lakh	₹ 7.192 lakh	₹ 7.50 lakh	₹ 7.192 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	208 days	Online Payment	224 days	Online Payment
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 35.95 lakh	₹ 833.36 lakh	Quantity not found as prime Contractor	₹ 637.02 lakh	₹ 397.03 lakh
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 179.797 lakh	₹ 3376.62 lakh	₹ 1306.62 lakh	₹ 2126.67 lakh	₹ 3128.05 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd. Co.	Proprietorship	Individual	Proprietorship
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M ³)	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	-	Quantities not found as prime contractor.	-	-
	Concrete Work (M ³)		1128.00 M ³	1793.75 M ³		1744.43 M ³	1855.00 M ³
	Non Bituminous work (M ³)		1995.00 M ³	4365.35 M ³		14041.41 M ³	2447.07 M ³
	Earth Work (M ³)		16448.62 M ³	17312.36 M ³		46011.96 M ³	12948.52 M ³
	Bituminous work (M ³)/Mastic		488.44 M ³	2345.44 M ³		2452.97 M ³	14614.50 M ³
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 1843.48 lakh	Not as per NIT	₹ 190.61 lakh	₹ 1959.82 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 359.59 lakh	₹ 735.88 lakh	-	₹ 1568.27 lakh	₹ 516.55 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (1) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached	N/A	Self	N/A
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (B)(c)	₹ 35.95 lakh	₹ 36.00 lakh	₹ 40.00 lakh	₹ 40.00 lakh	₹ 40.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% of value of work (₹ 89.89 lakh)	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work	25% of value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Responsive/Non Responsive			Responsive	Non Responsive	Responsive	Non Responsive

इस पुनर्निविदा में 04 (चार) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 04 (चार) में से 02 (दो) निविदाकार यथा—
(i) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Randhir Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम एवं शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Rajnish Kumar Singh एवं (ii) Sanjeev Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online Payment के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-427 (अनु०), दिनांक-26.02.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Strengthening of Work from Punadih-Bairiya to Khaspur road from km. 0.00 to 1.60 km (Total Length 1.60 km) for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनर्निविदा में भाग लेने वाले 04 (चार) निविदाकार में से -


- (i) निविदाकार M/s Rajnish Kumar Singh द्वारा Upload किये गये Work Experience Certificate में दर्शाया गया संबंधित कार्य Rajnish Kumar Singh के द्वारा मुख्य ठेकेदार के रूप में पुरा नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा के पत्रांक-460 (अनु०), दिनांक-15.05.2026 से भी प्राप्त की गई है, इस प्रकार उनके द्वारा समर्पित Work Experience Certificate को मान्य नहीं किया गया साथ ही इनके द्वारा संलग्न Existing Commitment & ongoing work NIT की कंडिका-43 के अनुकूल नहीं पाये जाने के कारण न्यूनतम वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।
- (ii) निविदाकार Sanjeev Kumar इनके द्वारा Earth work की न्यूनतम वांछित मात्रा (16448.62 m³) की अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।


शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Randhir Kumar निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण करते हैं।


समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 04 (चार) निविदाकार में से 02 (दो) निविदाकार (i) M/s Rajnish Kumar Singh को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b), SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c), ITB Cl.-4.7 & NIT Sl. No. 43 के तहत (ii) Sanjeev Kumar को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा—(i) M/s Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Randhir Kumar की तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (एस) दिनांक-28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त पुनर्निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।


(साधु शरण)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय पथ अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना


(—रिक्त—)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
प०नि०वि०, बिहार, पटना।


(राजकुमार)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:18/निविदा-02-80/2025 1630

पटना, दिनांक-20/05/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Kum
20/5/26
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

✓