

**मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय**  
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

**दिनांक २०/०५/२०२६ को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।**


नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Construction of Link Road from Veterinary College Road to Arnaya Bhawan to BMP-5 Road for the year 2026-27 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6159 (S) दि०-09.07.2014 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- |       |   |   |         |
|-------|---|---|---------|
| (i)   | श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना     | - | अध्यक्ष |
| (ii)  | —रिक्त—, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०),<br>प०नि०वि०,बिहार, पटना | - | सदस्य   |
| (iii) | श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना       | - | सदस्य   |
| (iv)  | श्री अभिषेक कुमार, कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना       | - | सदस्य   |

**2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-**

2.1	कार्य का नाम	:	Construction of Link Road from Veterinary College Road to Arnaya Bhawan to BMP-5 Road for the year 2026-27
2.2	मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 241.89 लाख ; विभागीय पत्रांक-5289 (S) पटना, दिनांक-12.06.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 243.80 लाख ; मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2250, दिनांक-02.07.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹ 230.47654 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	06 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	13.05.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा:-
	(i) Dhananjay Kumar	:	(ii) M/s Gladiolus Construction Pvt. Ltd.
	(iii) Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd.	:	(iv) M/s Wincon
	(v) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd.	:	
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में संवेदक द्वारा Agreement नहीं किये जाने के कारण निविदा रद्द की गई थी।



3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by							
				Dhananjay Kumar	M/s Gladious Construction Pvt. Ltd.	Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd.	M/s Wincon	Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd.			
1	Registration	As per IFB/NIT	-	1 RCD, Class-1 Reg No.1230009 valid upto 02.02.2023 - 01.02.2028	2 RWD, Class-1 Reg No.1220324 valid upto 19.12.2027	3 RWD, Class-1 Reg No.1240092 valid upto 01.02.2029	4 RCD, Class-1 Reg No.1250060 valid upto 05.10.2030	5 RWD, Class-1 Reg No.1230290 valid upto 18.09.2028			
2	Cost of BOQ (in Rs.)	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00			
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 4.61 lakh	₹ 4.61 lakh	₹ 4.61 lakh	₹ 4.61 lakh	₹ 4.61 lakh	₹ 4.61 lakh			
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	ITB- CI-16 & IFB & NIT	165 days	180 days	Online Payment	Online Payment	Online Payment	Online Payment			
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	ITB- CI-15 As per NIT	120 days	180 days	164 days	120 days	120 days	180 days			
6	Experience of similar nature of work(Rs. In Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 23.05 lakh	₹ 283.35489 lakh	₹ 137.38208 lakh	Bituminous work not mentioned in uploaded Certificate	Proper Certificate not attached	₹ 547.46540 lakh			
7	Annual Turn over (Rs. In Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 115.24 lakh	₹ 1279.47609 lakh	₹ 424.61 lakh	₹ 958.30773 lakh	₹ 285.132 lakh	₹ 888.18159 lakh			
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3(a) L.No.- 8131 (S)we dated 24.07.12	-	Proprietorship	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company	Proprietorship	Pvt. Ltd. Company			
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (B)(b)	04 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached			
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(a)	09 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached			
11	Experience of work done Quantity (M <sup>3</sup> )	ITB CI-4.5 (A)(c)	1680.00 M <sup>3</sup>	2026.67 M <sup>3</sup>	Year wise Bifurcation not attached	Year wise Bifurcation not attached	Proper Certificate not attached	2202.15 M <sup>3</sup>			
	Concrete Work (M <sup>3</sup> )								644.46 M <sup>3</sup>	741.895 M <sup>3</sup>	852.368 M <sup>3</sup>
	Non Bituminous work (M <sup>3</sup> )								3159.00 M <sup>3</sup>	3556.91 M <sup>3</sup>	8498.90 M <sup>3</sup>
	Earth Work (M <sup>3</sup> )								399.00 M <sup>3</sup>	709.496 M <sup>3</sup>	784.13 M <sup>3</sup>
12	Existing Commitment and on going work(Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 1924.379 lakh	₹ 108.41682 lakh	Certificate in not proper format	₹ 129.68570 lakh	₹ 2321.08 lakh			
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 230.47654 lakh	₹ 101.467 lakh	₹ 563.88 lakh	Certificate in not proper format	₹ 285.041lakh	₹ 938.53 lakh			

Handwritten marks: a checkmark and the letter 'H'.

Handwritten mark: a checkmark.

Handwritten mark: a checkmark.

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by				
				Dhaanajay Kumar	M/s Gladious Construction Pvt. Ltd.	Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd.	M/s Wincon	Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd.
14	Programme of Construction	ITB-CI-4.3 (I) & 4.5(B)(a)	06 months	1 Attached	2 Name of work not mentioned	3 Name of work not mentioned	4 Name of work not mentioned	5 Attached
15	Power of Attorney	ITB-CI-4.2 (iv)	-	N.A	Attached	Not Attached	N.A	Board of Resolution
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB-CI-4.5 (B)(c)	₹ 23.05 lakh	₹ 24.00 lakh	₹ 25.00 lakh	₹ 25.00 lakh	₹ 25.00 lakh	₹ 75.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB-CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% value of work (₹ 57.62 lakh)	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work	25% value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive






इस पुनर्निविदा में 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकार में से 01 (एक) निविदाकार Dhananjay Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से एवं शेष 04 (चार) निविदाकार यथा—(i) M/s Gladiolus Construction Pvt. Ltd. (ii) Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd. (iii) M/s Wincon एवं (iv) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से जमा किया गया है।

#### 4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

4.1 अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-868 (अनु०), दिनांक-18.05.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

4.2 नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत Construction of Link Road from Veterinary College Road to Arnaya Bhawan to BMP-5 Road for the year 2026-27 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निविदा में भाग लेने वाले 05 (पाँच) निविदाकारों के वांछित अहर्त से संबंधित तथ्य निम्नवत् पाया गया है :-

- (i) निविदाकार Dhananjay Kumar, SBD ITB Cl. 4.7 के तहत वांछित Bid Capacity (₹ 230.47654 लाख) की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (ii) निविदाकार M/s Gladiolus Construction Pvt. Ltd. द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत Uploaded Certificate में वर्षवार Executed Quantity उल्लेखित नहीं है एवं Programme of Construction से संबंधित Uploaded प्रमाण-पत्र में कार्य का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार ये ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a) की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) निविदाकार Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd. उनके द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b) Experience of Similar Nature से संबंधित Uploaded Certificate में Bituminous work शामिल नहीं है। इनके द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत Uploaded Certificate में वर्षवार Executed quantity उल्लेखित नहीं है। Existing Commitment and on going works से संबंधित Uploaded प्रमाण पत्र ITB Cl. 4.7 एवं NIT क्रमांक-37 एवं क्रमांक-39 के अनुसार Engineer in charge द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। इनके द्वारा Programme of Construction से संबंधित Uploaded प्रमाण पत्र में कार्य का नाम अंकित नहीं है साथ ही इनके द्वारा Uploaded Power of Attorney से संबंधित कागजात NIT क्रमांक-26 के अनुरूप ₹ 1000 के Stamp पर नहीं है।
- (iv) निविदाकार M/s Wincon द्वारा SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b) Experience of Similar Nature of work एवं ITB Cl. 4.5 (A) (c) के तहत उचित प्रमाण पत्र Upload नहीं किया गया है। साथ ही SBD ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a) Programme of Construction से संबंधित Uploaded प्रमाण-पत्र में कार्य का नाम अंकित नहीं है।

① ✓

✍

✓

✍


- (v) निविदाकार Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd., SBD ITB Cl. 4.7 के तहत वांछित Bid Capacity (₹ 230.47654 लाख) की अहर्ता पूर्ण नहीं करते है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सभी 05 (पाँच) निविदाकार यथा—(i) Dhananjay Kumar को SBD ITB Cl. 4.7 के तहत (ii) M/s Gladiolus Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c), SBD ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a) के तहत (iii) Manish Infra Care Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b), ITB Cl. 4.5 (A) (c), ITB Cl. 4.7 तथा NIT क्रमांक-37 एवं क्रमांक-39, ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a), तथा NIT क्रमांक-26 के तहत (iv) M/s Wincon को SBD ITB Cl. 4.5 (A) (b), SBD ITB Cl. 4.5 (A) (c) एवं SBD ITB Cl. 4.3 (I) & 4.5 (B) (a) के तहत एवं (v) Nishikant Kumar Construction Pvt. Ltd., को SBD ITB Cl. 4.7 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।


- 4.3 चूँकि यह पुनर्निविदा है एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु कोई भी निविदाकार शेष नहीं रह जाते है, अतः विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक-28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।
- 4.4 विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक-25.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त पुनर्निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है।
- 4.5 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

  
(अभिषेक कुमार)  
सदस्य


कार्यपालक अभियंता,  
नई राजधानी पथ प्रमंडल,  
पटना

  
(साधु शरण)  
सदस्य

अधीक्षण अभियंता,  
केन्द्रीय पथ अंचल,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(—रिक्त—)  
सदस्य

मुख्य अभियंता, दक्षिण के  
सचिव (प्रा०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
(राजकुमार)  
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

ज्ञापांक:-18/निविदा-02-14/2026 1631

पटना, दिनांक-20/05/26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

① R