

**मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 19.05.2026 को संपन्न सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत पथ प्रमंडल कटिहार अन्तर्गत Widening and Strengthening of Old alignment of Purnea-Katihar Road (NH-131A) from (i) Lelha Chowk to IOCL Petrol Pump (Ch. 62.11 Km to 63.01 Km) & (ii) Dalan Chowk to Kushwaha Chowk (Ch. 47.35 Km to 60.45 Km) (Total Length- 14.00 Km) for the year 2025-26 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

समिति के सदस्यगण :-

- | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : | अध्यक्ष |
| (ii) | श्रीमती मृदुला नारायण सिन्हा, सचिव (प्रा०), सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : | सदस्य |
| (iii) | श्री इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल पूर्णियाँ | : | सदस्य |

2 पुनर्निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

- | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल कटिहार अन्तर्गत Widening and Strengthening of Old alignment of Purnea-Katihar Road (NH-131A) from (i) Lelha Chowk to IOCL Petrol Pump (Ch. 62.11 Km to 63.01 Km) & (ii) Dalan Chowk to Kushwaha Chowk (Ch. 47.35 Km to 60.45 Km) (Total Length- 14.00 Km) for the year 2025-26 |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल कटिहार |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹5566.53 लाख, विभागीय पत्रांक-6358 (एस), दिनांक 17.07.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹5620.09 लाख, उपभागीय पत्रांक-1260 (अनु०), दिनांक 12.09.2025 |
| 2.5 | अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹5251.62495 लाख |
| 2.6 | पुनर्निविदा की प्रक्रिया | : | SBD/e-tender |
| 2.7 | पुनर्निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 12.03.2026 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 18 (अठारह) माह |
| 2.9 | प्राप्त पुनर्निविदा में निविदाकार की संख्या | : | 06 (छः) |
| 2.10 | निविदाकार का नाम | : | (i) Aastha & Saumya Construction (ii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iii) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (iv) Umakant Singh (v) Shristi Developers Pvt. Ltd. (vi) Maa Kamakhya Traders |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : | वर्तमान तिथि तक इस निविदा से संबंधित कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुई है। |
| 2.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है, यदि हाँ तो कारण | : | हाँ। विषयाधीन कार्य के लिए पूर्व में आमंत्रित निविदा में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार के पत्रांक-1300, दिनांक-25.09.2025 से रद्द किया गया है। |

Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Name of Bidders					
			Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3	Bidder-4	Bidder-5	Bidder-6
2	3	4	Aastha & Saumya Construction	M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd.	Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	Umakant Singh	Shrisiti Developers Pvt. Ltd.	Maa Kamakhya Traders
Registration	As per NIT	As per NIT	Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1220015 Valid up to-05.05.2027	Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1260020 Valid up to-19.02.2031	Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1210015 Valid up to-13.06.2026	Class-I BCD Reg. No.-1230022 Valid up to-16.04.2028	Class-I RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230027 Valid up to-02.03.2028	Class-I RWD, Patna, Bihar Reg. No.-1250540 Valid up to-24.08.2030
Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00 SBI (IPG)	₹ 10,000.00 Credit Card HDFC Bank	₹ 10,000.00 ICICI Bank (IPG)	₹ 10,000.00 SBI (IPG)	₹ 10,000.00 SBI (IPG)	₹ 10,000.00 Online
Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5,900.00	₹ 5,900.00 SBI (IPG)	₹ 5,900.00 Credit Card HDFC Bank	₹ 5,900.00 ICICI Bank (IPG)	₹ 5,900.00 SBI (IPG)	₹ 5,900.00 SBI (IPG)	₹ 5,900.00 Online
Earnest Money	ITB-Cl-16 & IFB	₹62.52 Lacs	BG-0404NNDLG000108926 ₹62.52 Lacs	BG-0208NNDLG000039326 ₹62.52 Lacs	BG-087GTT02260680005 ₹62.52 Lacs	BG-6370326BGOY000035 ₹62.53 Lacs	BG-087GTT02260700013 ₹62.52 Lacs	₹62.52 Lacs Online
Earnest Money valid upto (As per Earnest Money validity)	ITB-Cl-16 & IFB	Valid up to-15.09.2026	Valid up to-15.09.2026	Valid up to-10.09.2026	Valid up to-11.12.2026	Valid up to-13.09.2026	Valid up to-07.09.2026	-
Bid Validity upto (As per Bid validity period)	ITB-Cl-15	120 days	120 days	120 days	180 days	120 days	120 days	120 days
Experience of Similar Nature of Work (10% of BOQ) estimated cost	ITB-Cl-4.5 (AMb)	₹ 5.30408 Cr.	₹ 8.3030 Cr.	₹ 52.5602 Cr.	₹ 73.458 Cr.	-	₹ 10.7587 Cr.	-
Total value of civil engineering construction work performed in last five	2020-21	₹16.6521x1.47=24.4786 Cr.	346.9644 x 1.47=510.0376 Cr.	153.70 x 1.47=225.939 Cr.	₹22.2244x1.47=32.6699 Cr.	56.3874 x1.47=82.8894 Cr.	-	-
	2021-22	₹17.3223 x 1.36=23.558 Cr.	376.4857 x 1.36=512.020 Cr.	103.334 x 1.36=140.534 Cr.	₹32.0963x 1.36=43.6509 Cr.	83.1285 x 1.36=113.0547 Cr.	6.4140 x 1.36=8.72304 Cr.	-
	2022-23	(50% of BOQ) ₹ 26.2581248 Cr.	₹14.9644 x 1.26=18.855 Cr.	302.3859 x 1.26=381.006 Cr.	154.295 x 1.26=194.4117 Cr.	₹21.2510x 1.26=26.7763 Cr.	116.0181 x 1.26=146.183 Cr.	-
	2023-24	₹48.1490 x 1.17=56.334 Cr.	209.5179 x 1.17=245.1359 Cr.	234.9951 x 1.17=274.944 Cr.	₹40.536 x 1.17=47.427 Cr.	80.6842 x1.17=94.401 Cr.	15.8065 x1.17=18.4936 Cr.	-
	2024-25	₹60.4579 x 1.08=65.2945 Cr.	327.664 x 1.08=353.877 Cr.	260.8757 x 1.08=281.7457 Cr.	₹31.6378 x 1.08=34.1688 Cr.	56.8612 x1.08=61.41 Cr.	12.7253 x1.08=13.7433 Cr.	-
Turn Over		₹65.2945 Cr.	₹ 512.020 Cr.	₹281.7457 Cr.	₹47.427 Cr.	₹146.183 Cr.	₹ 18.4936 Cr.	-

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Name of Bidders							
				Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3	Bidder-4	Bidder-5	Bidder-6		
3											
9	Legal Identity	ITB-Cl.4.3(a) L. No.- 8131 (S) We	-	Partnership	Pvt. Ltd. Company	Pvt. Ltd. Company	Individual Proprietorship	Pvt. Ltd. Company	Proprietorship		
10	Technical Personnel	ITB-Cl. 4.5 (B)(b)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
11	Key Plants & Equipment	ITB-Cl. 4.5 (B)(a)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
	Experience of work done quantity										
	Earthwork in both excavation and embankment combined Quantity.....M3		32007.02 M³	41053.7 M³ (2024-25)	93953.407M³ (2022-23)	179295.528 M³ (2023-24)	233312.06 M³ (2022-23)	81300.00 M³ (2021-22)	33290.31 M³ (2023-24)		
12	Non-Bituminous Sub Bases and Bases (GSB, W/M/M, W/BM, Earth Work-MORTH Specification Section 300, 400) • Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC) (MORTH Specification Sections 500)	ITB-Cl.4.5 A(c)	9586.08 M³	12813.789 M³ (2024-25)	15218.531 M³ (2022-23)	13830.651 M³ (2022-23)	28094.45 M³ (2021-22)	12884.431 M³ (2021-22)	11202.845 M³ (2023-24)		
	Concrete work MORTH Specification, Section-1703 all grade PCC/RCC Work		1261.16 M³	1471.94 M³ (2024-25)	7783.736 M³ (2022-23)	4003.9709 M³ (2022-23)	8999.91 M³ (2024-25)	5322.75 M³ (2021-22)	2287.214 M³ (2023-24)		
13	Existing Commitment and going work	ITB-Cl.4.7	-	-	₹ 209.4598 Crore	₹ 678.8867 Crore	-	₹ 198.3497 Crore	-		
14	Bid Capacity (AxN x 3 - B)	ITB-Cl.4.7	₹53,04,082 Cr.	-	₹ 376,48,57x1.46x3x18/12-209,4598 =₹ 2264,0512 Cr.	₹ 260,87,57x1.1x1.5x3x18/12-673,8863 =₹ 617,4480 Cr.	-	₹ 116,01,81x1.33x3x18/12-198,3097 =₹ 496,0186 Cr.	-		
15	Proposed Methodology & Programme of construction	ITB-Cl.4.3(i) & 4.5(B)(a)	-	18 Months	18 Months	18 Months	18 Months	18 Months	Attached		
16	Power of Attorney	ITB-Cl.4.2 (iv)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
17	Liquid Assets and credit facility (10% of BOO)	ITB-Cl.4.5(B)(c) and 4.2(i)	₹525,16,25 Lacs	₹ 550,00 Lacs	₹14,00 Lakh	₹1313.00 Lakh	Attached	₹600 Lakh	₹ 550,00 Lacs		
18	Whether Undertaking attached (25% of BOO)	ITB-Cl.4.2(n), 4.3(h)	25 % of BOQ	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
19	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Not Attached As per NIT Clause No.-22	Attached	Attached	Attached	Attached		
20	Affidavit for No Debar	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
21	Character Certificate	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
22	Litigation History	ITB-Cl.4.3 (d)	-	Attached	Attached	All Litigations Not Attached	Attached	Attached	Attached		
23	Electric Work Required	As per NIT	-	Valid up to-12.04.2026	Valid up to-21.09.2027	Valid up to-19.07.2028	Valid up to-31.12.2030	Valid up to-31.12.2030	Valid up to-14.09.2028		
24	Responsive	-	-	No	No	No	No	Yes	No		

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-

- (i) विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा में 06 (छः) निविदाकारों यथा (i) Aastha & Saumya Construction (ii) Maa Kamakhya Traders (iii) Umakant Singh (iv) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (v) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (vi) Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।
- (ii) छः निविदाकारों में से पाँच निविदाकार यथा (i) Aastha & Saumya Construction (ii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iii) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (iv) Umakant Singh एवं (v) Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा अग्रघन की राशि BG के रूप में तथा शेष एक निविदाकार Maa Kamakhya Traders द्वारा अग्रघन की राशि Bank Challan के रूप में अपलोड की गयी है।
- (iii) निविदाकारों द्वारा अपलोड किये गये BG एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार द्वारा संबंधित कार्यालय से करा लिया गया है।
- (iv) निविदाकार Aastha & Saumya Construction द्वारा Existing Commitments and Ongoing Works के कुछ अभिलेखों से संबंधित Engineer (s)-in-charge से प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख पुनर्निविदा के साथ अपलोड नहीं की गयी है।

इस प्रकार निविदाकार Aastha & Saumya Construction विभागीय पत्रांक-7930(E), दिनांक 26.11.2025 एवं Upload SBD की कंडिका-4.7 तथा SBD के Qualification Information की कंडिका-1.4 (A) में वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

- (v) निविदाकार Maa Kamakhya Traders द्वारा Experience of Work done quantity में Bitumenous Work तथा निविदाकार Umakant Singh द्वारा वांछित Similar Nature of Work से संबंधित वैद्य कागजात अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही दोनों निविदाकारों द्वारा Existing Commitments and Ongoing Works के अभिलेख से संबंधित Engineer (s)-in-charge से प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज पुनर्निविदा के साथ अपलोड नहीं की गयी है।

इस प्रकार निविदाकार Maa Kamakhya Traders एवं Umakant Singh द्वारा SBD के ITB Clause 4.5(A) (c), 4.3(c) एवं विभागीय पत्रांक-7930(E), दिनांक 26.11.2025 के अनुरूप वांछित एवं अपलोड SBD की कंडिका-4.7 तथा Qualification Information के कंडिका-1.4(A) के अंतर्गत वांछित न्यूनतम अहर्ता को पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

- (vi) निविदाकार M/S Topline Projects Pvt. Ltd. द्वारा पुनर्निविदा के साथ अपलोड SBD की कंडिका-4.3 (J) के तहत वांछित Litigation History During Last 5 Years के तहत M/S Topline Projects Pvt. Ltd द्वारा विभाग के विरुद्ध दायर की गयी मुकदमा के तथ्य से अवगत नहीं कराया गया है, जिसका LPA संख्या-230/2017 है। इस प्रकार SBD की कंडिका-4.3(J) के आलोक में Litigation History की सही जानकारी नहीं देने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।
- (vii) निविदाकार M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा पुनर्निविदा के NIT की कंडिका 22 में वांछित Affidavit पुनर्निविदा के साथ अपलोड नहीं की गयी है। इस प्रकार NIT की कंडिका 22 में वांछित अहर्ता को पूर्ण नहीं के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

A

B

C


(viii) शेष एक मात्र निविदाकार Shristi Developers Pvt. Ltd. द्वारा SBD आधारित पुनर्निविदा की सभी वाँछित न्यूनतम अहर्ता को पूर्ण करते हैं।

(ix) अतः विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक-30.12.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा एक मात्र निविदाकार Shristi Developers Pvt. Ltd. को SBD आधारित पुनर्निविदा की वाँछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।


(x) तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरांत वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया जाता है :-

(1) चूँकि विषयगत निविदा पुनर्निविदा है एवं तकनीकी बीड के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार शेष रह जाते हैं, अतः विभागीय पत्रांक-3162 (एस), दिनांक-09.05.2016 के आलोक में विभागीय आदेश-141, दिनांक 28.10.2021 सह-पठित ज्ञापांक-5355(S), दिनांक 28.10.2021 के अनुसार तकनीकी बीड अपलोड होने के बाद निर्धारित दो दिनों की अवधि में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार अर्थात विभागीय निविदा समिति के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

(2) तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जाय।


20.5.26

सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल पूर्णियाँ


20/05/26

सदस्य
सचिव (प्रावैधिक),
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना


20/05/26

अध्यक्ष
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
दिनांक:-

ज्ञापांक:-सी०/निविदा-02-42/25

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक:- 21/5/26

ज्ञापांक:- सी०/निविदा-02-42/25 - 881

प्रतिलिपि:- IT Manager, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


20/05/26

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।