मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 C / Bettiah कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना – सदस्य

(iii) श्री रवि वर्मा , अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 C / Bettiah
2.2	Tender ID	:	139781
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बेतिया।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 20305.92 लाख, विभागीय पत्रांक– 3247 (S) दिनांक– 12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 24017.98 लाख, उपभागीय पत्रांक– 1652 (अनु0), दिनांक– 26.05.2026
2.6	ECV की राशि	:	₹ 21007.01243 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (OPRMC-III)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	25.09.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदाकारों की संख्या	:	07 (सात) अदद यथा :–

(i) Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd.

(ii) M/s Raja Construction

(iii) S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.

(iv) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.

(v) Rishi Builders (India) Private Limited

(vi) A M Infratech - Raj Construction 'JV'

(vii) Kamac - Aakshya 'JV'

2.11	परिवाद की स्थिति	नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।	हाँ, प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक– 6087 (E) दिनांक– 01.09.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :-

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd.	M/s Raja Construction	S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.	Rishi Builders (India) Private Limited
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3	Bidder- 4	Bidder- 5
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./ Class-I Valid upto -23.01.2028	R.C.D./ Class-I Valid upto -10.06.2031	R.C.D./ Class-I Valid upto -20.11.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto -12.02.2028	R.C.D./ Class-I Valid upto -03.06.2030
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 220.08 Lacs	₹ 220.08 Lacs B.G Date of Issue- 24.09.2026 Valid upto- 23.04.2027	₹ 221.00 Lacs B.G Date of Issue- 25.09.2026 Valid upto- 21.06.2027	₹ 220.08 Lacs B.G Date of Issue- 17.06.2026 Valid upto- 15.04.2027	₹ 220.08 Lacs B.G Date of Issue- 22.09.2026 Valid upto- 21.06.2027	₹ 220.10 Lacs B.G Date of Issue- 21.09.2026 Valid upto- 19.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Format Not Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	Not Attached	NIL	Non Performer	Attached	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 2100.70124 Lacs	₹ 2472.11 Lacs	₹ 3661.52 Lacs	₹ 27168.26 Lacs	₹ 5396.56 Lacs	₹ 3143.04 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 8402.80497 Lacs	₹ 12702.95 Lacs	₹ 12123.64 Lacs	₹ 190986.12 Lacs	₹ 20787.78 Lacs	₹ 9636.99 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	₹ 9027.33 Lacs	₹ 17758.70 Lacs	₹ 416348.50 Lacs	–	₹ 27188.68 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided by				
				Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd.	M/s Raja Construction	S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd.	Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.	Rishi Builders (India) Private Limited
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3	Bidder- 4	Bidder- 5
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 21007.01243 Lacs	₹ 79893.35 Lacs	₹ 67106.78 Lacs	₹ 920554.34 Lacs	–	₹ 40270.24 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 2100.70124 Lacs	₹ 2100.70124 Lacs	₹ 2500.00 Lacs	₹ 2500.00 Lacs	₹ 2200.00 Lacs	₹ 2310.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1	–	Exp. Attached but not in Format	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 10503.50622 Lacs	₹ 12544.74 Lacs	₹ 10713.01 Lacs	₹ 13527.36 Lacs	₹ 10807.50 Lacs	₹ 11120.35 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)						
	• Concrete works		3387.37 M^3	1154.43 M^3	7243.14 M^3	3998.75 M^3	4645.01 M^3	4263.85 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		208.413 M^3	2050.61 M^3	26167.66 M^3	16720.88 M^3	24561.85 M^3	3825.99 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		10781.26 M^3	16334.93 M^3	12415.83 M^3	11156.46 M^3	8666.52 M^3	15899.01 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive	Responsive	Non-Responsive	Non-Responsive	Responsive

01 C_Bettiah

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				A M Infratech - Raj Construction 'JV'			Kamac - Aakshya 'JV'		
				A M Infratech (Lead Partner 51 %)	M/s Raj Construction (2nd Partner 49 %)	Total	Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51 %)	Aakshya Infrabuild Pvt. Ltd. (2nd Partner 49 %)	Total
				Bidder- 6			Bidder- 7		
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	C.P.W.D., Chhatishgarh/ Class-I Valid upto-05.09.2027	P.W.D, Ayodhya/ Class-A Valid upto- 30.06.2028	Attached	R.C.D./ Class-I Valid upto -19.02.2031	BRPNNL/ Class-I Valid upto -24.02.2031	Attached
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 220.08 Lacs	₹ 220.08 Lacs B.G Date of Issue- 22.09.2026 Valid upto- 21.06.2027		Attached	₹ 220.08 Lacs B.G Date of Issue- 24.09.2026 Valid upto- 31.03.2027		Attached
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days		180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached		Attached	Attached		Attached
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	NIL	Attached	Attached	NIL	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 2100.70124 Lacs	₹ 2103.92 Lacs	₹ 2797.00 Lacs	₹ 4900.92Lacs	₹ 11756.99 Lacs	₹ 9127.28 Lacs	₹ 20884.27 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 8402.80497 Lacs	₹ 17683.38 Lacs	₹ 11995.29 Lacs	₹ 29678.67 Lacs	₹ 38336.68 Lacs	₹ 99412.84 Lacs	₹ 137749.52 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	₹ 18020.47 Lacs	₹ 11935.74 Lacs	₹ 29956.21 Lacs	–	–	–
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 21007.01243 Lacs	₹ 105763.19 Lacs	₹ 72031.33 Lacs	₹ 177794.52 Lacs	–	–	–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				A M Infratech - Raj Construction 'JV'			Kamac - Aakshya 'JV'		
				A M Infratech (Lead Partner 51 %)	M/s Raj Construction (2nd Partner 49 %)	Total	Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51 %)	Aakshya Infrabuild Pvt. Ltd. (2nd Partner 49 %)	Total
				Bidder- 6			Bidder- 7		
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 2100.70124 Lacs	₹ 1420.00 Lacs	₹ 1000.00 Lacs	₹ 2420.00 Lacs	₹ 2775.00 Lacs	₹ 5000.00 Lacs	₹ 7775.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 10503.50622 Lacs	₹ 5849.45 Lacs	₹ 7717.65 Lacs	₹ 13567.10 Lacs	₹ 12554.87 Lacs	₹ 3963.00 Lacs	₹ 16517.87 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)							
	• Concrete works		3387.37 M^3	3451.96 M^3	8194.74 M^3	11646.70 M^3	7119.90 M^3	–	–
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		208.413 M^3	4112.58 M^3	17885.89 M^3	21998.47 M^3	1234.37 M^3	565.00 M^3	1799.37 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		10781.26 M^3	15096.22 M^3	6015.14 M^3	21111.36 M^3	11976.25 M^3	–	–
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached		Attached	Attached	Attached but not for this Package	–
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached		Attached	Attached		Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	N/A	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Invalid document Attached	Invalid document Attached	Invalid document Attached	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive			Non-Responsive		

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक– 1365 (अनु०), दिनांक– 29.09.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में कुल **सात** निविदाकार यथा **(i)** Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd., **(ii)** M/s Raja Construction, **(iii)** S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd., **(iv)** Ujjain Engicon India Pvt. Ltd., (v) Rishi Builders (India) Private Limited, (vi) A M Infratech - Raj Construction 'JV' एवं **(vii)** Kamac - Aakshya 'JV' द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेतिया द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि **सात** निविदाकारों में से **दो** निविदाकार यथा **(i)** M/s Raja Construction एवं (ii) Rishi Builders (India) Private Limited निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष पाँच निविदाकार यथा **(i)** Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd. द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1 के आलोक में Bidder's Information Sheet, MBD के Section 3: Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1 के आलोक में Historical Contract Non-Performance से संबंधित कागजात एवं Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1 के आलोक में General Experience से संबंधित कागजात विहित प्रपत्र में निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। साथ ही Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E.13, Form Exp-2 (b) के आलोक में Specific Experience के तहत 1154.43 M^3 Concrete work से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload किया गया है, जो वांछित मात्रा 3387.37 M^3 से कम है।

(ii) S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. को दक्षिण बिहार उपभाग में पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत आरा–छपरा भाया बबुरा, डोरीगंज पथ में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2022–23 में Non-Performer घोषित किया गया है, जिसके आधार पर MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) & Clause 2.2.2 के आलोक में इन्हें दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 43B / OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है।

(iii) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. द्वारा "Widening and Strengthening from single lane to Intermediate lane with maintenance of Chhotkipatti to Ramnagar via- Kapardhika Road (Km. 11+000 to Km 21+200) including Construction of HL RCC Bridge (10 x 21.00m) with approach Road & Protection work over River Masan for the year 2018-19 under Road Division, Bettiah" कार्य से संबंधित कागजात/प्रमाण–पत्र Upload किया गया है, जिसके अनुसार वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक– 31.12.2022 है। यह कार्य वर्तमान में Maintenance अवधि में है, परन्तु इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E-10 के आलोक में इस कार्य को Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में (Misleading and False Representation) गलत सूचना Upload किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

(iv) A M Infratech - Raj Construction 'JV' द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–23 के आलोक में Uploaded First class magistrate द्वारा हस्ताक्षरित Affidavit पर निर्गत/डायरी संख्या अंकित नहीं है फलस्वरूप उक्त Affidavit अमान्य है।

(v) Kamac-Aakshya 'JV' द्वारा Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10, FIN-4 एवं NIT के क्रमांक–39 के आलोक में निविदा के साथ Uploaded Existing Committement से संबंधित Lead Partner, Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा एक कार्य का Certificate Engineer-in-Charge से सत्यापित/निर्गत Upload नहीं किया गया है एवं 2nd Partner, Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा तीन कार्यों का Certificate Engineer-In- Charge से सत्यापित/निर्गत Upload नहीं किया गया है एवं दो कार्यों का Uploaded RA Bill से एकरारनामा की राशि स्पष्ट नहीं है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। MBD के Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E,13 के आलोक में JV के दोनों Partners का Concrete Work एवं Bituminous Work की वांछित मात्रा से संबंधित Uploaded कागजात किसी भी एक वर्ष मे वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं। साथ ही 2nd Partner के द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.5 के आलोक में Personnel Consent Letter E.E, R.C.D., Rosera के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.-13A के लिये दिया गया है जबकि यह कार्य E.E., R.C.D., Road Division, Bettiah के अन्तर्गत OPRMC-III Package No.- 01C के लिये है।

5. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–</u>

5.1 पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 01 C / Bettiah कार्य की पुनर्निविदा में कुल सात निविदाकारों में से **दो** निविदाकार यथा **(i)** M/s Raja Construction एवं (ii) Rishi Builders (India) Private Limited निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष पाँच निविदाकार यथा **(i)** Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1, Section 3: Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1, Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1 एवं Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13 के आलोक में, **(ii)** S&P Infrastructure Developers Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) & Clause 2.2.2 के आलोक में, **(iii)** Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक–39 तथा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में, **(iv)** A M Infratech - Raj Construction 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–23 के आलोक में तथा **(v)** Kamac-Aakshya 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक–39, Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E.13 एवं Section 3: Clause 2.5 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5365 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

04/11/2026
(रवि वर्मा)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, मोतिहारी।

04.11.26
(तीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3286 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3286 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3286 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना