मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, शिवहर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 07A/ Sheohar कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228(S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना– अध्यक्ष

(ii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना – सदस्य

(iii) श्री अंजनी कुमार, अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर– सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल, शिवहर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 07 A/ Sheohar
2.2	Tender ID	:	140189
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, शिवहर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹4612.14 लाख, विभागीय पत्रांक–3247(S) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹4448.40 लाख, उपभागीय पत्रांक–1583 (अनु0), दिनांक–22.05.2026
2.6	ECV की राशि	:	₹ 3380.79892 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	06.10.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदाकारों की संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :–
(i)	Saj Infracon Project India Limited	(ii)	M/s R.S Construction
(iii)	M/s Maa Construction	(iv)	M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.
(v)	M/s Rajendra Singh and Brothers		
2.11	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		हाँ, प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लेने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम– 163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया। दिनांक–24.07.2026 को आमंत्रित पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में कोई भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–6565 (E) दिनांक–16.09.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु निदेश दिया गया।

07 A_Sheohar

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Saj Infracon Project India Limited	M/s R.S Construction	M/s Maa Construction	M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.	M/s Rajendra Singh and Brothers
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3	Bidder- 4	Bidder- 5
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.W.D./ Class- I Valid upto- 16.02.2030	R.C.D./ Class- I Valid upto- 07.08.2028	R.C.D./ Class- I Valid upto- 03.07.2030	R.C.D./ Class- I Valid upto- 28.07.2030	R.C.D./ Class- I Valid upto- 15.05.2029
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 43.81 Lacs	₹ 43.81 Lacs B.G Date of Issue-05.10.2026 Valid upto- 30.04.2027	₹ 43.81 Lacs B.G Date of Issue- 05.10.2026 Valid upto-05.04.2027	₹ 43.81 Lacs B.G Date of Issue-05.10.2026 Valid upto- 05.07.2027	₹ 44.00 Lacs B.G Date of Issue-03.10.2026 Valid upto- 02.07.2027	₹ 43.81 Lacs B.G Date of Issue-05.10.2026 Valid upto- 16.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	Attached	Attached	Attached	NIL	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Complied	Complied	Complied	Complied	Complied
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 338.07989 Lacs	₹ 962.42 Lacs	₹ 521.10 Lacs	₹ 1381.74 Lacs	₹ 9646.01 Lacs	₹ 1683.52 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 1352.31957 Lacs	₹ 2501.77 Lac	₹ 4386.81 Lacs	₹ 5860.47 Lacs	₹ 23125.22 Lacs	₹ 6471.58 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	–	–	₹ 13443.80 Lacs	₹ 38415.50 Lacs	₹ 34472.06 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Saj Infracon Project India Limited	M/s R.S Construction	M/s Maa Construction	M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.	M/s Rajendra Singh and Brothers
				Bidder- 1	Bidder- 2	Bidder- 3	Bidder- 4	Bidder- 5
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 3380.79892 Lacs	–	–	₹ 27579.49 Lacs	₹ 123461.08 Lacs	₹ 10829.02 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 , Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 338.07989 Lacs	₹ 338.07989 Lacs	₹ 339.00 Lacs	₹ 400.00 Lacs	₹ 400.00 Lacs	₹ 350.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.10, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.11, Form Exp-2 (a)	₹ 1690.39946 Lacs	₹ 4100.98 Lacs	₹ 4057.95 Lacs	₹ 3148.94 Lacs	₹ 13039.63 Lacs	₹ 10006.53 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (b)						
	• Concrete works		1415.10 M^3	2800.32 M^3	2116.15 M^3	1782.98 M^3	7540.28 M^3	15467.21 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		1011.45 M^3	9066.53 M^3	23249.11 M^3	4222.49 M^3	64662.54 M^3	5215.85 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		2562.03 M^3	3865.36 M^3	2568.95 M^3	6918.49 M^3	18081.62 M^3	12046.80 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached (TPH not mentioned of HMP)	Attached	Attached (Duplicacy in invoice)	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	As per NIT & Section 4, Clause- E.1	–	Attached	Attached	Attached	Attached	N/A
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached but false Representation	Attached but false Representation	Attached but false Representation	Attached	Attached
	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive	Non-Responsive	Non-Responsive	Responsive	Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1666 (अनु0) दिनांक 10.10.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस निविदा में कुल पॉच निविदाकार यथा (i) Saj Infracon Project India Limited (ii) M/s R.S Construction (iii) Maa Construction (iv) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. एवं (v) M/s Rajendra Singh and Brothers द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा अग्रधन की राशि निविदा के साथ Upload किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि पाँच निविदाकारों में से दो निविदाकार यथा (i) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Rajendra Singh and Brothers निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते है।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) Saj Infracon Project India Limited द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में निविदाकार द्वारा Existing Commitment NIL Upload किया गया है, परन्तु पथ प्रमंडल गोपालगंज अन्तर्गत W/S with maintenance work of Bhagipatti – Samaur-Bankata Via Kateya Bazar पथ कार्य का Engineer-in-Charge द्वारा अद्यतन निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। Uploaded प्रमाण–पत्र से स्पष्ट होता है कि कार्य CMBD से संबंधित है एवं Maintenance कार्य प्रगति में है। इस प्रगतिशील कार्य को MBD के Section-4 Clause- 10, Form FIN-4 में नहीं दर्शाया गया है, जो MBD के Section-3, Clause 1.2.1 (a) के तहत Misleading / False Representation का प्रकरण है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। MBD के Section 3 : Clause 2.6, Section 4: D.3, के आलोक में Hot Mix Plant का वांछित क्षमता (40 – 60 TPH) के विरूद्ध Uploaded Invoice में Hot Mix Plant की क्षमता अंकित नहीं है। दिनांक– 09.11.2013 को Hot Mix Plant का Invoice Saj Enterprises हेतु निर्गत किया गया है, जबकि दिनांक–28.12.2012 को Saj Enterprises का Assets & Liabilities के साथ Saj Infracon Project India Limited में Takeover हो चुका था। Takeover के पश्चात् Saj Enterprises कोई Legal identity ही नहीं था। फलस्वरूप इस Invoice की मान्यता Saj Infracon Project India Limited के पक्ष / स्वामित्व में प्रमाणित नहीं होता है।

(ii) M/s R.S Construction द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में निविदाकार द्वारा Uploaded Existing Committement में 05 प्रगतिशील कार्यों (क) RWD Muzffarpur East-1 के अन्तर्गत Package – MMGSY-NDB (BRICS)-1 (ख) RWD Muzffarpur East-2 के अन्तर्गत Batch No.- RM/MU/MUZ/23/0009 (ग) RWD Muzffarpur East-2 के अन्तर्गत Package No.- BR 23P3R17 (घ) RWD Sitamarhi Package No.- BR33P3R37 एवं (ड़) RWD Works Division Darbhanga-2 का Package BR 10P3R17 का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा अद्यतन निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। इन प्रगतिशील कार्यों को MBD के Section-3 Clause- 9, Form FIN-4 में नहीं दर्शा कर Attached अंकित किया किया है और Letter head पर जो सूची दी गई है, उपरोक्त कोई भी कार्य

अंकित नहीं है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार MBD के Section-3, Clause 1.2.1 (a) के तहत Misleading / False Representation का प्रकरण है।

(iii) M/s Maa Construction द्वारा MBD के Section 3 : Clause 2.6, Section 4: D.3, के आलोक में Hot Mix Plant से संबंधित Invoice जो निविदा में Upload किया गया है वह एक ही Invoice Number का एक ही तिथि में अलग–अलग क्रय का Invoice दर्शाया गया है, जो MBD के Section-3, Clause 1.2.1 (a) के तहत Misleading / False Representation का प्रकरण है। निविदाकार द्वारा Equipment / Machinery की सूची में Hot Mix Plant की क्षमता 40–60 TPH अंकित किया गया है, जो Invoice से भिन्न है। दोनों Invoice में Hot Mix Plant/Accessories में Production Capacity भिन्न है। फलस्वरूप Invoice प्रमाणित नहीं होता है।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–

5.1 पथ प्रमण्डल, शिवहर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 07A/ Sheohar कार्य की पुनर्निविदा में कुल पॉच निविदाकारो में से दो निविदाकार यथा (i) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Rajendra Singh and Brothers निविदा की वांछित अर्हर्त्ता को पूर्ण करते है। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) Saj Infracon Project India Limited को MBD के Section 3 Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3 Section 4E.10, एवं NIT के क्रमांक– 39, Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3 तथा Section-3, Clause 1.2.1 (a) के आलोक में (ii) M/s R.S Construction को MBD के Section 3 Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक– 39 तथा MBD के Section-3, Clause 1.2.1 (a) के आलोक में एवं (iii) M/s Maa Construction को MBD के Section 3 : Clause 2.6, Section 4: D.3 एवं Section-3, Clause 1.2.1 (a) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141 सह पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड CWJC No.- 15387 of 2026 के निर्णय के आधार पर खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्त्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

4.11.26

(अंजनी कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।

04.11.26

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3284 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एव निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3284 पटना, दिनांक :– ... 04/11/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3284 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना