मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, रोसड़ा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 13 A / Rosera कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) **श्री आशुतोष कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – **अध्यक्ष**
(ii) **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव (प्रा0) प0नि0वि0, पटना – **सदस्य**
(iii) **श्री राम सकल सिंह** , अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा – **सदस्य**

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल, रोसड़ा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 13 A / Rosera
2.2	Tender ID	:	139614
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, रोसड़ा।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 14933.36 लाख, विभागीय पत्रांक– 3247 (S) दिनांक– 12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 17531.07 लाख, उपभागीय पत्रांक– 1615 (अनु0), दिनांक– 24.05.2026
2.6	ECV की राशि	:	₹ 15491.16 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	21.09.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदाकारों की संख्या	:	**08 (आठ) अदद यथा :–**

(i) M/s Veena Singh
(ii) M/s Brijendra Kumar Singh
(iii) M/s Sriram Enterprises
(iv) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.
(v) Kamac-Aakshya 'JV'
(vi) M/s M K Gupta & Co
(vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
(viii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.

2.11	परिवाद की स्थिति	नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।	हाँ, प्रथम बार दिनांक–03.07.2026 को आमंत्रित निविदा में दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न TBEC की कार्यवाही ज्ञापांक–2443 दिनांक–13.08.2026 के एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम– 163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Veena Singh	M/s Brijendra Kumar Singh	M/s Sriram Enterprises	M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.
				Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3	Bidder-4
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1	–	R.C.D./Class-I Valid upto 06.05.2030	R.C.D./Class-I Valid upto 12.09.2028	R.C.D./Class-I Valid upto 14.09.2031	R.C.D./Class-I Valid upto 19-07.2031
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 164.912 Lacs	₹ 164.912 Lacs B.G Date of Issue-16.09.2026 Valid upto- 31.03.2027	₹ 165.00 Lacs B.G Date of Issue-16.09.2026 Valid upto- 15.04.2027	₹ 164.92 Lacs B.G Date of Issue-17.09.2026 Valid upto- 31.03.2027	₹ 164.92 Lacs B.G Date of Issue-16.09.2026 Valid upto- 20.06.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	210 Days	180 Days	180 Days
6	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
7	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1549.12 Lacs	₹ 4379.00 Lacs	₹ 6266.13 Lacs	₹ 7529.496 Lacs	₹ 16178.72 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6196.465 Lacs	₹ 10352.88 Lacs	₹ 22418.99 Lacs	₹ 52234.70 Lacs	₹ 30522.46 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	₹ 17496.44 Lacs	₹ 21372.76 Lacs	₹ 175828.00 Lacs	₹ 151368.00 Lacs
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 15491.16 Lacs	₹ 54973.52 Lacs	₹ 135077.23 Lacs	₹ 219066.33 Lacs	₹ 62289.24 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Veena Singh	M/s Brijendra Kumar Singh	M/s Sriram Enterprises	M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.
				Bidder-1	Bidder-2	Bidder-3	Bidder-4
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1549.12 Lacs	₹ 1550.00 Lacs	₹ 1700.00 Lacs	₹ 1600.00 Lacs	₹ 3875.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1	–	Attached	Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 7745.58117 Lacs	₹ 12774.81 Lacs	₹ 15094.78 Lacs	₹ 24716.73 Lacs	₹ 8874.65 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)					
	• Concrete works		1355.387 M^3	2258.46 M^3	9391.40 M^3	1754.88 M^3	4783.97 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		934.50 M^3	2127.68 M^3	53377.86 M^3	28080.15 M^3	26269.69 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7690.44240 M^3	19896.89 M^3	13407.62 M^3	9240.70 M^3	9906.89 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	**Attached (Poor Performance)**	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	**Status**	**Responsive**	**Responsive**	**Non-Responsive**	**Responsive**

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	KAMAC-AAKSHYA 'JV'			Provided By		
				Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51%)	M/s Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. (Lead Partner 49%)	Total	M/s M K Gupta & Co.	Rai Raj Construction Pvt. Ltd.	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
				Bidder-5			Bidder-6	Bidder-7	Bidder-8
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./Class-I Valid upto 19.02.2031	BRPNNL./Class-I Valid upto 24.02.2031		R.C.D./Class-I Valid upto 19.12.2031	R.C.D./Class-I Valid upto 22.02.2029	R.C.D./Class-I Valid upto 04-09.2028
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	Attached	Attached		N/ A	N/ A	N/ A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 164.912 Lacs	₹ 164.912 Lacs B.G Date of Issue-16.09.2026 Valid upto- 31.03.2027		₹ 164.912 Lacs	₹ 164.912 Lacs B.G Date of Issue-18.09.2026 Valid upto- 17.06.2027	₹ 165.00 Lacs B.G Date of Issue-17.09.2026 Valid upto- 13.04.2027	₹ 164.912 Lacs B.G Date of Issue-19.09.2026 Valid upto- 18.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00		₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
7	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.3, Form ELI-2.1	–	Attached	Attached		N/ A	N/ A	N/ A
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1549.12 Lacs	₹ 11756.99 Lacs	₹ 9128.00 Lacs	₹ 20884.99 Lacs	₹ 2327.38 Lacs	₹ 1823.90 Lacs	₹ 5025.66 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6196.465 Lacs	₹ 32766.40 Lacs	₹ 84968.26 Lacs	₹ 117734.66 Lacs	₹ 11992.28 Lacs	₹ 9454.03 Lacs	₹ 20700.67 Lacs
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4	–	₹ 156497.89 Lacs	05 Nos. Supporting Documents not attached		₹ 24224.87 Lacs	₹ 6815.21 Lacs	₹ 61710.28 Lacs
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 15491.16 Lacs	₹ 111033.23 Lacs	–	–	₹ 59720.99 Lacs	₹ 59363.00 Lacs	₹ 83194.40 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	KAMAC-AAKSHYA 'JV'			Provided By		
				Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Lead Partner 51%)	M/s Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. (Lead Partner 49%)	Total	M/s M K Gupta & Co.	Rai Raj Construction Pvt. Ltd.	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
				Bidder-5			Bidder-6	Bidder-7	Bidder-8
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1549.12 Lacs	₹ 1575.00 Lacs	₹ 5000.00 Lacs		₹ 3900.00 Lacs	₹ 1800.00 Lacs	₹ 1600.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 7745.58117 Lacs	₹ 12554.88 Lacs	₹ 3963.00 Lacs	₹ 16517.88 Lacs	₹ 9359.66 Lacs	₹ 7807.44 Lacs	₹ 8002.36 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)							
	• Concrete works		1355.387 M^3	3436.95 M^3	–		8254.59 M^3	4202.24 M^3	7185.33 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		934.50 M^3	50911.43 M^3	721.00 M^3		3619.474 M^3	8576.374 M^3	5384.31 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		7690.44240 M^3	11975.251 M^3	–		13693.715 M^3	24045.05 M^3	8988.926 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached		Attached	Attached (False Representations)	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6 & D7	–	Attached			Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached		Attached	(Board of Resolution not attached)	Attached
22	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached		Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non-Responsive			Responsive	Non-Responsive	Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक– 1962 (अनु०), दिनांक– 26.09.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस पुनर्निविदा में आठ निविदाकार यथा (i) M/s Veena Singh, (ii) M/s Brijendra Kumar Singh, (iii) M/s Sriram Enterprises, (iv) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd., (v) KAMAC – AAKSHYA 'JV' (vi) M/s M K Gupta & Co (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. एवं **(viii)** Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। **सभी** निविदाकारों द्वारा अग्रधन की राशि पुनर्निविदा के साथ Upload किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, **रोसड़ा** द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि आठ निविदाकारों में से **पाँच** निविदाकार, (i) M/s Veena Singh, (ii) M/s Brijendra Kumar Singh, (iii) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd., (iv) M/s M K Gupta & Co एवं (v) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) M/s Sriram Enterprises द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमंडल, भागलपुर अन्तर्गत एस0एम0 कॉलेज से मिरजानहाट पथ के तीसरे कि0मी0 में रेलवे ब्रीज नं0–152 के स्थान पर प्रस्तावित नये ROB (भोला नाथ पुल) का निर्माण कार्य एकरारनामा सं0–01/SBD/of 2023-24 के तहत कराया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य की जाँच पथ निर्माण विभाग के उड़नदस्ता प्रमंडल सं0–02 द्वारा दिनांक– 08.10.2026 से 11.10.2026 तक की गयी है। उक्त जाँच के प्रतिवेदन में वर्णित है कि निर्माण कार्य में प्रयोग किये जा रहे 20MM stone chips का FI + EI का Value 46.44% पाया गया, जो विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार Tolerance Limit 40% से अधिक है। साथ ही पथ के 2रे कि0मी0 में कराये गये कार्य PQC M40 में Core Cutter Machine द्वारा Cutting किये गये Cylindrical Core के Compressive Strength की जाँच की गई, जिसका औसतमान 14.24mm^2 पाया गया जो, MoRTH SPECIFICATION FOR ROAD AND BRIDGE WORK (Fifth revision) के Required Compressive Strength 27.20 N/mm^2 से 12.96 N/mm^2 कम है। इस प्रकार निविदाकार M/s Sri Ram Enterprises द्वारा कराया जा रहा उपरोक्त कार्य Poor Performance को दर्शाता है, जो MBD के Section-3 Clause- 1.2.1 (b) के अनुरूप नहीं है।

(ii) KAMAC – AAKSHYA 'JV' द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 FIN-4 एवं NIT के क्रमांक–39 के आलोक में निविदा के साथ Uploaded Existing Commitment से संबंधित Other Partner Aakshya Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा तीन कार्यों का Certificate संबंधित Engineer-in-Charge से सत्यापित/निर्गत प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है एवं दो कार्यों का Uploaded R/A Bill से एकरारनामा की राशि स्पष्ट नहीं है, फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। MBD के Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E, 13 के आलोक में JV के Other Partner का Concrete Works एवं Bituminous treatment की वांछित मात्रा से संबंधित Uploaded कागजात किसी भी एक वर्ष में वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।

(iii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. के द्वारा MBD के Section 4, ELI-1 के आलोक में Board of Resolution uploaded नहीं होने के कारण Power of Attorney की देयता की जाँच नहीं किया जा सका।

साथ ही इनके द्वारा Uploaded Equipment (Smooth Wheeled Road Roller) का क्रय Dashmesh Engineering Works, Panjab से किया गया है, जिसमें IGST के जगह पर केवल CGST की कटौती की गई है, जो Tax की कटौती वांछित शीर्ष के अन्तर्गत नहीं है। तद्आलोक में Tax–Invoice भ्रामक है, जो MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में False Representations का प्रकरण है।

5. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–</u>

5.1 पथ प्रमण्डल, रोसड़ा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 13 A / Rosera कार्य की पुनर्निविदा में कुल आठ निविदाकारों में से पाँच निविदाकार, (i) M/s Veena Singh, (ii) M/s Brijendra Kumar Singh, (iii) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd., (iv) M/s M K Gupta & Co एवं (v) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) M/s Sriram Enterprises को MBD के Section-3 Clause-1.2.1 (b) के आलोक में (ii) KAMAC – AAKSHYA 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक–39 तथा Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b) के आलोक में एवं **(iii)** Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 4, ELI-1 एवं MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (a) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, वशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

04.11.26
(राम सकल सिंह)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल, दरभंगा।

04.11.26
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3287 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3287 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3287 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।