मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 04.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल सं0–01, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 04A/ Muzaffarpur-01 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228(S) दिनांक– 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना– अध्यक्ष

(ii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, उत्तर, के सचिव(प्रा0) प0नि0वि0, पटना – सदस्य

(iii) श्री अंजनी कुमार, अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर– सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमण्डल सं0–01, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 04 A/ Muzaffarpur-01
2.2	Tender ID	:	140765
2.3	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल सं0–01, मुजफ्फरपुर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹17648.92 लाख, विभागीय पत्रांक–3247 (S) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹20639.38 लाख, उपभागीय पत्रांक–1658(अनु0), दिनांक–27.05.2026
2.6	ECV की राशि	:	₹17992.79082 लाख
2.7	निविदा की प्रक्रिया(e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	09.10.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.10	प्राप्त निविदाकारों की संख्या	:	06 (छः) अदद

(i) M/s Adarsh Construction (ii) M/s Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.

(iii) M.K. Gupta & Co. (iv) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.

(v) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Silica Infra Pvt. Ltd.

2.11	परिवाद की स्थिति	नहीं
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।	हाँ, दिनांक– 03.07.2026 को प्राप्त प्रथम निविदा के तकनीकी बीड में विभागीय पत्रांक– 6090 (E) दिनांक– 01.09.2026 के द्वारा एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के आलोक पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

04 A_Muzaffarpur

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				M/s Adarsh Construction	M/s Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.	M/s M.K. Gupta & Co.
				Bidder- 1	Bidder- 2	
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./ Class-I Valid upto - 15.05.2029	R.C.D./ Class-I Valid upto - 12.02.2028	R.C.D./ Class-I Valid upto 19.02.2031
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 189.93 Lacs	₹ 189.93 Lacs B.G Date of Issue- 08.10.2026 Valid upto- 08.05.2027	₹ 189.93 Lacs B.G Date of Issue- 07.10.2026 Valid upto- 06.07.2027	₹ 189.93 Lacs B.G Date of Issue- 06.10.2026 Valid upto- 05.07.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	Attached	NIL
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	Attached	Attached	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 179.92790 Lacs	₹ 2487.47 Lacs	₹ 5396.56 Lacs	₹ 2327.37 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 7197.11632 Lacs	₹ 16880.16 Lacs	₹ 20723.83 Lacs	₹ 11952.30 Lacs

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				M/s Adarsh Construction	M/s Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.	M/s M.K. Gupta & Co.
				Bidder- 1	Bidder- 2	
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		-	-	₹ 24224.86 Lacs
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 17992.79082 Lacs	-	-	₹ 59720.99 Lacs
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 179.92 Lacs	₹ 1800.00 Lacs	₹ 1800.00 Lacs	₹ 3900.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 8996.39541 Lacs	₹ 1110.04 Lacs	₹ 11524.51 Lacs	₹ 9359.66 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)				
	• Concrete works		1074.315 M^3	1809.29 M^3	2254.24 M^3	8254.59 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		34.375 M^3	675.95 M^3	2042.25 M^3	1600.98 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		8968.05 M^3	13786.32 M^3	11302.51 M^3	13693.71 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	-	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6	-	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	-	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	-	Attached but false representation	Attached but false representation	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non-Responsive	Non-Responsive	Responsive

04 A_Muzaffarpur

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन :–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Silica Infra Pvt. Ltd.
				Bidder- 4	Bidder- 5	Bidder- 6
1	Registration	As per NIT, Section 3, Clause 2.1.2, Section 4E.1, Form ELI-1,	–	R.C.D./ Class-I Valid upto - 28.07.2030	R.C.D./ Class-I Valid upto - 14.09.2031	National Repute
2	Joint Venture Information Sheet	Section-3, Clause 2.1.2, Section 4E.2, Form ELI-2	–	N/A	N/A	N/A
3	Bid Security	ITB Clause-17	₹ 189.93 Lacs	₹ 190.00 Lacs B.G Date of Issue- 08.10.2026 Valid upto- 07.07.2027	₹ 190.00 Lacs B.G Date of Issue- 06.10.2026 Valid upto- 04.07.2027	₹ 189.93 Lacs B.G Date of Issue- 07.10.2026 Valid upto- 30.04.2027
4	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00	₹ 10,000.00
5	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 Days	180 Days	180 Days	180 Days
6	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	N/A	N/A	N/A
7	Bidder's Information Sheet	Section 3: Clause 2.1.2, Section 4E1, Form ELI-1	–	Attached	Attached	Attached
8	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1	–	Attached	N/A	N/A
9	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1	–	NIL	N/A	Attached
10	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	–	Attached	Attached	Attached
11	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b) Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 179.92790 Lacs	₹ 9646.01 Lacs	₹ 110073.00 Lacs	₹ 10955.32 Lacs
12	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 7197.11632 Lacs	₹ 23054.07 Lacs	₹ 379518.00 Lacs	–
13	Existing Committements of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10, FIN-4		₹ 38415.50 Lacs	₹ 1667184.00 Lacs	–

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By		
				M/s Classic Engicon Pvt. Ltd.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.	M/s Silica Infra Pvt. Ltd.
				Bidder- 4	Bidder- 5	Bidder- 6
14	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 17992.79082 Lacs	₹ 122962.99 Lacs	₹ 989445.31 Lacs	–
15	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3 Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 179.92 Lacs	₹ 2000.00 Lacs	₹ 7100.00 Lacs	₹ 7500.00 Lacs
16	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1 Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached
17	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.12, Form Exp-2 (a)	₹ 8996.39541 Lacs	₹ 13039.62 Lacs	₹ 47855.60 Lacs	₹ 17329.00 Lacs
	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 Section 4E.13, Form Exp-2 (b)				
	• Concrete works		1074.315 M^3	6549.22 M^3	8417.95 M^3	4823.00 M^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		34.375 M^3	41507.71 M^3	68414.95 M^3	45747.00 M^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		8968.05 M^3	9525.00 M^3	15845.77 M^3	13385.00 M^3
18	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	–	Attached	Attached	Attached
19	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3; Form EQU	HMP (40-60 TPH)	Attached	Attached	Attached
			Other Equipments	Attached	Attached	Attached
20	Initial Tentative Program of Performance, Project Specific Information	Section 4 Clause D6	–	Attached	Attached	Attached
21	Power of Attorney of Signatory of Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2	–	Attached	Attached	Attached
22	Aaffidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1	–	Attached	Attached	Attached
23	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Responsive	Responsive	Non-Responsive

4. अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1237(अनु०), दिनांक–15.07.2026 से उक्त निविदा का तकनीकी बीड प्राप्त हुआ है।

इस पुनर्निविदा में कुल छः निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction (ii) M/s Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. (iii) M/s M.K. Gupta & Co. (iv) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. (v) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (vi) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। सभी निविदाकारों द्वारा अग्रधन की राशि निविदा के साथ Upload किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0–01, मुजफ्फरपुर द्वारा करा लिया गया है।

जाँचोपरांत पाया गया कि छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) M/s M.K. Gupta & Co. (ii) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण करते हैं।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction द्वारा पथ प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत Package No.- BR15RC208A, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान–2 अन्तर्गत Package No.- RRSMP/2024-25 Siwan-2/07 एवं Package No.- RRSMP/2024-25 का Maintenance work की राशि Existing Commitment (Form FIN-4) में अंकित नहीं किया गया है। फलस्वरूप Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

(ii) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. द्वारा पथ प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत Ag No.- 09/CMBD/2019-20 का Maintenance work की राशि Existing Commitment की सूची में अंकित नहीं किया गया है। फलस्वरूप Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।

(iii) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. द्वारा Uploaded FIN-2 में अंकित Turn Over की राशि Balance Sheet में अंकित राशि, से भिन्न है। फलस्वरूप Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी। M/s Silica Infra Pvt. Ltd. के Website के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा कई प्रगतिशील परियोजनाओं "Rehabilitation and upgradation NH-107 Package-II (Ch 90+000 to 115+890, Ch. 115+890 to 120+200, Ch. 130+760 to 145+000, Ch. 153+3000 to 177+960" को form FIN-4, Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया है।

5. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः–</u>

5.1 पथ प्रमण्डल सं0–01, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works OPRMC-III Under Package No.- 04 A/ Muzaffarpur-01 कार्य की पुनर्निविदा में छः निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) M/s M.K. Gupta & Co. (ii) M/s Classic Engicon Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. पुनर्निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

शेष तीन निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10: FIN-4 एवं NIT की कंडिका– 39, Section 3: Clause 1.2.3, Section 3: Clause 1.2.1 के आलोक में (ii) M/s Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4 एवं NIT की कंडिका– 39, Section 3: Clause 1.2.3, Section 3: Clause 1.2.1 के आलोक में एवं (iii) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. को Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10: FIN-4 एवं NIT की कंडिका– 39, , Section 3: Clause 2.3.2 Section

4E.7: Form FIN-2 एवं Section 3 : Clause 1.2.3 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

5.2 विभागीय आदेश–141 सह पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया जाता है, बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

5.3 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदा में शामिल निविदाकारों को उनके e-mail से संसूचित किया जाय।

4-11-26
(अंजनी कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर।

04.11.26
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य
मुख्य अभियंता, उत्तर के सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह),
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3289 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं निविदा में शामिल सभी निविदाकारों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3289 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल सं०–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 3289 पटना, दिनांक :– 04/11/26

प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04.11.2026
(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना