मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक–05/11/26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-49B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक–30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष
(ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना – सदस्य
(iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मगध अंचल गया जी – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-49B/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, शेरघाटी
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 14753.43 लाख, विभागीय पत्रांक–3247 (S) दिनांक–12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 17197.71 लाख, उपभागीय पत्रांक–1678 (अनु०), दिनांक–22.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 15442.59640 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	23.09.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	12 (बारह) अदद यथा :–
(i)	M/s Adarsh Construction	(ii)	M/s Bhardwaj Construction
(iii)	M/s JSP Projects Pvt. Ltd.	(iv)	M/s Dwarika Singh
(v)	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.	(vi)	M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd.
(vii)	M/s Raja Construction	(viii)	M/s Mateshwari Construction
(ix)	M/s Surendra Prasad & Co.	(x)	M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV)
(xi)	M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV)	(xii)	M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV)
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Adarsh Construction	M/s Bhardwaj Construction	M/s JSP Projects Pvt. Ltd.	M/s Dwarika Singh	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD Class-I Reg. No. 1240013 Valid upto 15.05.2029	RCD Class-I Reg No. 1230071 Valid upto 30.10.2028	BRPNNL Class-I Reg. No. BRPNNL/1475/2025 Valid upto 29.09.2030	RCD, Class-I Reg. No. 1230073 Valid upto 12.12.2028	RCD Class-I Reg. No. 1230024 Valid upto 27.02.2028
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 164.43 lakh	₹ 164.43 lakh	₹165.00 lakh	₹ 164.43 lakh	165.00 lakh	₹ 164.43 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	206 days	266 days	179 days	356 days	264 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	Attached	₹10000.00	₹ 10000.00
8	Processing fee	As per NIT	₹ 11800.00 lakh	₹ 11800.00	₹ 11800.00	Attached	₹ 11800.00	₹ 11800.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section-3 Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	07 Nos.	NIL	07 Nos.	05 Nos.
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1544.25964 lakh	₹ 2774.48 lakh	₹ 2292.21996 lakh	₹ 41729.00 lakh	₹ 1702.26 lakh	₹ 8518.49 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 6177.03856 lakh	₹ 16880.15977 lakh	-	₹ 146156.925 lakh	-	₹ 15683.74192 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 15442.59640 lakh	-	-	₹ 559506.598 lakh	-	₹ 78445.34 lakh

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Adarsh Construction	M/s Bhardwaj Construction	M/s JSP Projects Pvt. Ltd.	M/s Dwarika Singh	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1544.25964 lakh	₹ 1600.00 lakh	₹ 1600.00 lakh	₹ 2000.00 lakh	₹ 2500.00 lakh	₹ 1800.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.23, Section 4E.10, FIN-4		-	₹ 9505.7261 lakh	₹ 463591.877 lakh	₹ 4031.44197 lakh	₹ 31340.84 lakh
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2(a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 7721.29820 lakh	₹ 12316.59435 lakh	₹ 8136.73629 lakh	₹ 64990.00 lakh	₹ 10626.13436 lakh	₹ 11123.63275 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	1634.63 m^3	1899.35 m^3	4121.02 m^3	38014.00 m^3	1857.75 m^3	2149.79 m^3
	• Non Bituminous Sub -bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		555.45 m^3	2707.65 m^3	1994.555 m^3	29606.00 m^3	1774.71 m^3	1595.11 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		13061.15 m^3	14895.75 m^3	18994.70 m^3	28120.00 m^3	15614.30 m^3	18272.40 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	04 Nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached.	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Responsive

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd.	M/s Raja Construction	M/s Mateshwari Construction	M/s Surendra Prasad & Co.	M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV)		
								M/s Bhartia Infra Projects Limited (75%)	M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd. (25%)	Bhartia - Barhonia (JV) (100%)
				6	7	8	9	10		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD Class-I Reg- 1230038 Valid upto 04.04.2028	RCD Class-I Reg. No. 1260104 Valid upto 10.06.2031	RCD Class-I Reg- 1250050 Valid upto 10.09.2030	RCD, Class-I Reg No. 1240004 Valid upto 22.02.2029	PWD, Class-1A Reg No. APWRD/R/1A/ GEN/2025-30/1332 Valid upto 31.03.2030	RCD, Class-I Reg No. 1220004 Valid upto 01.02.2027	-
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		N/A	N/A	N/A	N/A	Attached		
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	N/A	N/A	N/A	Attached		
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	**₹ 164.43 lakh**	₹ 164.43 lakh	₹ 165.00 lakh	₹ 164.50 lakh	165.00 lakh	164.43 lakh		
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	**180 days**	210 days	263 days	280 days	188 days	264 days		
7	Cost of BOQ	As per NIT	**₹ 10000.00**	₹10000.00	₹ 10000.00	₹10000.00	₹10000.00	₹10000.00		
8	Processing fee	As per NIT	**₹ 11800.00 lakh**	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00		
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	**180days**	180 days	180 days	180 days	190 days	180 days		
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
11	Pending Litigation	Section-3 Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	11 Nos.	NIL	02 nos.	07 Nos.	NIL	
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	**3 FY**	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	**₹ 1544.25964 lakh**	₹ 4969.48040 lakh	₹ 3661.52 lakh	₹ 3776.12390 lakh	₹ 2586.41 lakh	₹ 72944.00 lakh	₹ 2079.13029 lakh	₹ 75023.13029 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	**₹ 6177.03856 lakh**	₹ 21055.85280 lakh	₹ 12086.33725 lakh	₹ 58640.45 lakh	-	-	-	-
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	**₹ 15442.59640 lakh**	-	₹ 66858.67391 lakh	-	-	-	-	-

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd.	M/s Raja Construction	M/s Mateshwari Construction	M/s Surendra Prasad & Co.	M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV)		
								M/s Bhartia Infra Projects Limited (75%)	M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd. (25%)	Bhartia - Barhonia (JV) (100%)
				6	7	8	9	10		
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1544.25964 lakh	₹ 1600.00 lakh	₹ 2000.00 lakh	₹ 2000.00 lakh	₹ 1700.00 lakh	₹ 5000.00 lakh	₹ 2500.00 lakh	₹7500.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		-	₹ 17745.68684 lakh	-	₹ 24663.80546 lakh	₹ 779077.9434 lakh	₹ 26352.7346 lakh	-
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	-
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 7721.29820 lakh	₹ 11151.00 lakh	₹ 14940.85065 lakh	₹ 24551.82416 lakh	₹ 9598.98106 lakh	₹ 27839.08650 lakh	₹ 2703.54645 lakh	-
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	1634.63 m^3	29664.03 m^3	2663.39 m^3	8811.376 m^3	2880.48 m^3	5490.00 m^3	5241.666 m^3	10731.666 m^3
	• Non Bituminous Sub -bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		555.45 m^3	50954.48 m^3	26167.66 m^3	63710.16 m^3	3464.16 m^3	65146.00 m^3	1867.806 m^3	67013.806 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		13061.15 m^3	14824.84 m^3	14859.005 m^3	16738.887 m^3	15376.03 m^3	20352.00 m^3	3636.13 m^3	23988.13 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	04 Nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	-	Attached		
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
27	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non Responsive	Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive		

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV)			M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV)		
				M/s Jai Maa Sherawali Construction (50%)	Arvind Singh (50%)	M/s Jai Maa Sherawali Construction JV (100%)	M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (51%)	M/s Avian Infrastructure & Energy Pvt. Ltd. (49%)	NEPL- AVIAN (JV) (100%)
				11			12		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RWD, Class-I Reg- 1260199 Valid upto 06.08.2031	RCD Class-I Reg. No. 1250011 Valid upto 12.03.2030	-	RCD, Class-I Reg. No. 1250201 Valid upto 09.06.2030	Class-I Reg. No. 240420250369 Valid upto 23.04.2030	-
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached			Attached		
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached			Attached		
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		Attached			Attached		
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	**₹ 164.43 lakh**	₹ 82.215 lakh	₹ 82.215 lakh	₹ 164.43 lakh	164.43 lakh		
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	**180 days**	264 days	266 days	-	266 days		
7	Cost of BOQ	As per NIT	**₹ 10000.00**	₹10000.00			₹10000.00		
8	Processing fee	As per NIT	**₹ 11800.00 lakh**	₹ 11800.00			₹ 11800.00		
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	**180days**	180 days			180 days		
10	Conflict On Interest	Section -2.1.1		Attached			Attached -		
11	Pending Litigation	Section-3 Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	NIL	-	06 Nos.	NIL	-
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		NIL	NIL	-	NIL	NIL	-
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1	**3 FY**	3 FY	3 FY	-	3 FY	3 FY	-
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	**₹ 1544.25964 lakh**	₹ 871.78 lakh	₹ 933.79 lakh	₹ 1805.66 lakh	₹ 16489.79828 lakh	₹ 13195.88 lakh	₹ 29685.67828 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2	**₹ 6177.03856 lakh**	₹ 4151.39611 lakh	₹ 5698.346002 lakh	₹ 9849.74211 lakh	₹ 70284.0225 lakh	₹ 32286.38 lakh	₹ 102570.4025 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	**₹ 15442.59640 lakh**	-	-	-	₹ 261089.65 lakh	-	₹ 261089.65 lakh

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By					
				M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV)			M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV)		
				M/s Jai Maa Sherawali Construction (50%)	Arvind Singh (50%)	M/s Jai Maa Sherawali Construction JV (100%)	M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (51%)	M/s Avian Infrastructure & Energy Pvt. Ltd. (49%)	NEPL- AVIAN (JV) (100%)
				11			12		
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1544.25964 lakh	₹ 1000.00 lakh	₹ 1000.00 lakh	₹ 2000.00 lakh	₹ 2700.00 lakh	₹ 1600.00 lakh	₹ 4300.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		-	-	-	₹ 230898.5038 lakh	-	-
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	-	Attached	-	-
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 7721.29820 lakh	₹ 4394.92443 lakh	₹ 5831.13572 lakh	₹ 10226.06015 lakh	₹ 18229.6528 lakh	-	-
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	1634.63 m^3	2401.19 m^3	3047.170 m^3	5448.36 m^3	11800.00 m^3	-	11800.00 m^3
	• Non Bituminous Sub –bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		555.45 m^3	4134.375 m^3	5934.480 m^3	10068.855 m^3	11804.00 m^3	-	11804.00 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		13061.15 m^3	15405.72 m^3	4192.28 m^3	19598.00 m^3	25733.5 m^3	-	25733.5 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	04 Nos.	Attached			Attached		
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached			Attached		
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached			Attached		
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached			Attached		
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached			Attached		
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached			Attached		
27	Responsive/ Non Responsive	–	Status	Non Responsive			Responsive		

इस पुनर्निविदा में 12 (बारह) निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। 12 (बारह) निविदाकार यथा–(i) M/s Adarsh Construction (ii) M/s Bhardwaj Construction (iii) M/s JSP Projects Pvt. Ltd. (iv) M/s Dwarika Singh (v) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Raja Construction (viii) M/s Mateshwari Construction (ix) M/s Surendra Prasad & Co. (x) M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV) (xi) M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV) एवं (xii) M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:</u>

4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक–1271 (अनु०), दिनांक–28.09.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

4.2 पथ प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-49B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 12 (बारह) निविदाकारों में से 09 (नौ) निविदाकार यथा– (i) M/s Adarsh Construction द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान–2 के अन्तर्गत Initial Rectification, Minor Improvement, Suface renewal, Construction of bridge/drainage/Protection including Operation & Management for package no. RRSMP/24-25 Siwan-2/07 under MMGSUY के अनुरक्षण कार्य को एवं पथ प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sangawariya-Belatand- Pairamatiyana-Sardhodih-Tilawaria-Amjhari-Chhapardih- Amkoliya-Dudhrwa Road (Pkg. No.-BR15RC208A) के अनुरक्षण कार्य को Existing Commitment of Ongoing works अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। अतः Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (ii) M/s Bhardwaj Construction के Annual Turnover Certificate for the year 2023-24 dated 18.09.2024 issued by Dutt & Khan Chartared Accountant firm, Signing partner Mr. Anuj Kumar Ganguly, CA, having membership number 401981 through UDIN No.- 24401981BKEEJC2665 is ₹ 46,39,20,422.00 only however the total turnover certified by Basant Kumar Singh & Co. through its partner Basant Kumar Singh having membership no. 479010 in ₹ 806103648.25 for the same financial year जिससे विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (iii) M/s JSP Projects Pvt. Ltd. की EMD Validity 180 दिन से कम होने के कारण (iv) M/s Dwarika Singh के Annual Turnover एवं Books of Account में दर्शाई गई राशि में विसंगति परिलक्षित होती है। अतः Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (v) M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd. के Existing Commitment of Ongoing works के Sl. no. 1, 2, 15, 16 हेतु संलग्न Supporting Documents अंतर्गत Agreement Amount एवं Joint Venture Percentage का उल्लेख नहीं है, Sl. No. 14 हेतु संलग्न Supporting Document, Engineer-in-Charge

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। Sl. No. 21 हेतु Engineer-in-Charge द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Document संलग्न नहीं किया गया है। अतः Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (vi) M/s Mateshwari Construction द्वारा कमला बलान बांया तटबंध एवं दांया तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज–II कमला बलान बांया तटबंध के कि0मी0 66.300 (फटकी कुट्टी) से कि0मी0 92.500 (पुनाच) एवं कमला बलान दांया तटबंध के कि0मी0 64.00 (ठेंगहा) से कि0मी0 94.00 (पलवा) तक के अनुरक्षण कार्य को Existing Commitment of Ongoing works अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। अतः Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (vii) M/s Surendra Prasad & Co. द्वारा Complete Book of Account संलग्न नहीं है। साथ ही Fin 1 एवं Fin 2 में उल्लेखित विवरणी एवं संलग्न Financial Statement में विसंगति परिलक्षित होती है। अतः Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है। साथ ही Power of Attorney के साथ Board of Resolution संलग्न नहीं रहने के कारण (viii) M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV) के पार्टनर Arvind Singh द्वारा पथ प्रमंडल, बांका अन्तर्गत Widening and Strengthening including maintenance of Banka Santhalpargana Road via Jamdaha Chiraiya more to Jaipur Bazar (Bihar Border) from km. 20.00 to 42.00 (Part-B) RCPLWEA Package No.- BR03RC312 एवं M/s Jai Maa Sherawali Construction द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमडेगा अन्तर्गत Construction & Maintenance of Road from T03- Nawatoli (Nagratoli) T02 to Gatadih T01 via Bihabel Jenjrakani Kasdega Chapatanr (L-18.90 km) Package no.- JH-P3-22-23 SIM-04 के अनुरक्षण कार्य को Existing Commitment of ongoing works अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। अतः Existing Commitment एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण एवं (ix) M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV) द्वारा दोनों पार्टनर का Complete Book of Account संलग्न नहीं किया गया है। अतः Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते हैं एवं शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा- (i) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Raja Construction एवं (iii) M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV) निविदा की वांछित अहर्त्ता पूर्ण करते है।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 12 (बारह) निविदाकारों में से 09 (नौ) निविदाकार (i) M/s Adarsh Construction को MBD Section 4 E.10, एवं Section 3 Caluse 1.2.3 के तहत् (ii) M/s Bhardwaj Construction को MBD Section 3, Clause 2.3.2, Section 4E.6, 4E.7 एवं Section 3 Clause 1.2.3 के तहत् (iii) M/s JSP Projects Pvt. Ltd. को MBD ITB Clause 17.3 एवं NIT के Serial No.- 18(c) के तहत् (iv) M/s Dwarika Singh को MBD Section 3, Clause 2.3.2, Section 4E.7, Section 4E.6 एवं Section 3, Clause 1.2.3 के तहत् (v) M/s Ramiya Construction Pvt. Ltd. को MBD Section 4 E.10, Section 3, Clause 1.2.3 एवं NIT की कंडिका–39 के तहत् (vi) M/s Mateshwari Construction को MBD Section 4 E.10 एवं Section 3, Clause 1.2.3 के तहत्

(vii) M/s Surendra Prasad & Co. को MBD Section 3, Clause 2.3.2, Section 4E.6, 4E.7, Section 3 Clause 1.2.3 एवं Section 4 ELI-1, ELI-2 के तहत् (viii) M/s Jai Maa Sherawali Construction (JV) को MBD Section 4 E.10 एवं Section 3, Clause 1.2.3 के तहत् एवं (ix) M/s Bhartia Infra Projects Limited (JV) को MBD Section 3, Clause 2.3.2, Section 4E.6, Section 4E.7 एवं Section 3, Clause 1.2.3 के तहत् तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 03 (तीन) निविदाकार यथा– (i) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (ii) M/s Raja Construction एवं (iii) M/s Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (एस) दिनांक–28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

05.11.2026
(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।

05.11.2026
(अरविन्द कुमार)
सदस्य
मुख्य अभियंता, दक्षिण के
सचिव (प्रा०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05/11/2026
(संजय कुमार भारती)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–18/निविदा–02–23/2026 3767 पटना, दिनांक– 05-11-26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

05/11/2026
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।