मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 05.11.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अरवल के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-47A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक–30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष
(ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना – सदस्य
(iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, अरवल के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.47A/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, अरवल
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 10287.04 लाख, विभागीय पत्रांक–3247 (S) दिनांक–12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 11479.52 लाख, उपभागीय पत्रांक–1688 (अनु०), दिनांक–22.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 10086.06978 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	07.10.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	05 (पाँच) अदद यथा :–
(i)	Maa Construction	(ii)	M/s Silica Infra Private Limited
(iii)	Saj Infracon Project India Limited (JV)	(iv)	M/s Birendra Prasad Singh
(v)	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV)		
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार में से एक निविदाकार M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. को दिनांक–03.09.2026 को हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के पुर्नसमीक्षा में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई जिसपर विभागीय निविदा समिति के पत्रांक–6401 (E) दिनांक–11.09.2026 निर्णय लेते हुए एक निविदाकार को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया एवं पुनर्निविदा आमंत्रित करने का आदेश प्राप्त है।

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Maa Construction	M/s Silica Infra Private Limited	Saj Infracon Project India Limited (JV)		
						RSCPL (51%)	SIPIL (49%)	RSCPL - SIPIL (JV) (100%)
				1	2	3		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Bihar, Class-1 Reg. No.-1250028 valid upto 03.07.2030	-	RWD, Class-1 Reg. No.1250054 valid upto 16.02.2030	RWD, Class-1 Reg. No.1240356 valid upto 18.08.2029	-
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		N/A	N/A	Attached		
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	N/A	Attached		
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	**₹ 110.86100 lakh**	₹ 110.86100 lakh	₹ 110.86100 lakh		**₹ 22.75193 lakh (in DD)**	₹ 88.85100 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	**180 days**	273 days	206 days			206 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	**₹ 10000.00**	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00		
8	Processing fee	As per NIT	**₹ 5900/-**	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00		
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	**180 days**	Attached	180 days	180 days		
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1	**LOB**	Attached	Attached	Attached	Attached	-
11	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		03 Nos.	N/A	06 nos.	N/A	-
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		Attached	Attached	NIL	Attached	-
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY	03 FY	03 FY	-
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	**₹ 1008.60700 lakh**	₹ 1381.74 lakh	₹ 10955.32 lakh	₹ 962.41 lakh	₹ 1678.01 lakh	₹ 2640.42 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	**₹ 4034.42791 lakh**	₹ 5842.43 lakh	-	₹ 2515.58 lakh	₹ 5144.92 lakh	₹ 7660.50 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	**₹ 10086.06978 lakh**	₹ 30992.43 lakh	-	₹ 17609.06 lakh	-	-
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	**₹ 1008.60700 lakh**	₹ 1100.00 lakh	₹ 7500.00 lakh	₹ 1008.60700 lakh	₹ 554.38957 lakh	₹ 1562.98 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4		₹ 9904.58 lakh	-	-	-	-
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	-

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Maa Construction	M/s Silica Infra Private Limited	Saj Infracon Project India Limited (JV)		
						RSCPL (51%)	SIPIL (49%)	RSCPL - SIPIL (JV) (100%)
				1	2	3		
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	**₹ 5043.03489 lakh**	₹ 7499.07lakh	₹ 18562.00 lakh	₹ 5870.05 lakh	₹ 4635.06 lakh	₹ 10505.11 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	**1037.40 m^3**	2153.57 m^3	6382.00 m^3	864.18 m^3	1227.12 m^3	2091.30 m^3
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases **(GSB,WBM,WMM)**		**2456.44 m^3**	22059.73 m^3	45747.00 m^3	757.71 m^3	2265.99 m^3	3023.70 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		**7953.60 m^3**	11811.78 m^3	12523.00 m^3	2237.15 m^3	12529.83 m^3	14766.98 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 , Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached	-
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3, Form EQU		**HMP not owned**	Attached	**HMP not owned**	**HMP not owned**	-
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	-
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	-
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	-
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	
27	Responsive/ Non Responsive	–	**Status**	**Non Responsive**	**Non Responsive**	**Non Responsive**		

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Birendra Prasad Singh	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV)		
					MICPL (60%)	SACPL (40%)	MICPL - SACPL (JV) (100%)
				4	5		
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1 Reg. No.1230051 valid upto 27.06.2028	RCD, Class-1 Reg. No.123024 valid upto 27.02.2028	RCD, Class-1 Reg. No.-1230049 valid upto 21.06.2028	-
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	-
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached		
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	Attached		
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	**₹ 110.86100 lakh**	₹ 110.86100 lakh	₹ 66.60 lakh	₹ 44.35 lakh	₹ 110.95 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	**180 days**	182 days	269 days	272 days	-
7	Cost of BOQ	As per NIT	**₹ 10000.00**	₹ 10000.00	₹ 10000.00		
8	Processing fee	As per NIT	**₹ 5900/-**	₹ 11800.00	₹ 11800.00		
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	**180 days**	180 days	180 days	180 days	-
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1	**LOB**	Attached	Attached	Attached	-
11	Pending Litigation	Section-3, Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		01 no.	04 nos.	03 nos.	-
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		N/A	N/A	N/A	-
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY	03 FY	-
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	**₹ 1008.60700 lakh**	₹ 3359.90 lakh	₹ 8518.49 lakh	₹ 3714.48 lakh	₹ 12235.97 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	**₹ 4034.42791 lakh**	**₹ 3230.59 lakh**	₹ 15683.74 lakh	₹ 12018.64 lakh	₹ 27702.38 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	**₹ 10086.06978 lakh**	₹ 22614.13lakh	₹ 78445.26 lakh	₹ 52819.65 lakh	₹ 131264.91 lakh
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	**₹ 1008.60700 lakh**	₹ 1020.00lakh	₹ 1200.00 lakh	₹ 1500.00 lakh	₹ 2700.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4		-	₹ 31340.91751 lakh	₹ 31310.83 lakh	-
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	-

Sl. No	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By			
				M/s Birendra Prasad Singh	M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV)		
					MICPL (60%)	SACPL (40%)	MICPL - SACPL (JV) (100%)
				4	5		
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	**₹ 5043.03489 lakh**	₹ 11604.17 lakh	₹ 20503.46lakh	₹ 3188.73 lakh	₹ 23692.19 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	**1037.40 m^3**	1459.59 m^3	1205.217 m^3	442.35 m^3	1647.56 m^3
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases **(GSB,WBM,WMM)**		**2456.44 m^3**	4072 m^3	1724.25m^3	3178.28 m^3	4902.53 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		**7953.60 m^3**	8240.71 m^3	6760.65 m^3	6427.32 m^3	13187.97 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 , Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	-
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	-
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	-
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	-
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		-	Attached	Attached	-
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	-
27	Responsive/ Non Responsive	–	**Status**	**Non Responsive**	Responsive		

प्रस्तुत पुनर्निविदा में 05 (पाँच) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 05 (पाँच) निविदाकार यथा–(i) Maa Construction (ii) M/s Silica Infra Private Limited (iii) Saj Infracon Project India Limited (JV) (iv) M/s Birendra Prasad Singh एवं (v) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :</u>

4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक–1315 (अनु०), दिनांक–12.10.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

4.2 पथ प्रमंडल, अरवल के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा **(Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-47A/OPRMC-III for the year 2026-33** कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 05 (पाँच) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा–

(i) **M/s Silica Infra Private Limited** द्वारा Upload किया गया **Registration letter DRDO** द्वारा **First class in composite Category** का है एवं **DRDO** के पत्रांक–**DCWE/Enlistment 2024-25/CCI/505/F4- 27/5/2025** में उल्लेखित है कि इनका **tender limit 20 cr.** है। जिस कारण इनके द्वारा संलग्न **Registration** को अमान्य किया जाता है। साथ ही **Uploaded FIN-2, Annual turnover data statement of profit & loss sheet** से भिन्न है, जिस कारण इनके **Annual turnover** एवं **Bid Capacity** की गणना नहीं की गई है।

साथ ही **Existing Commitment** में **Rehabilitation & Upgradation NH-107, Maheshkhunt Saharsa-Purnia, Package-II** कार्य का नहीं दर्शाये जाने के कारण

(ii) **Saj Infracon Project India Limited (JV) (SIPIL-RSCPL JV) JV Partner SIPIL** द्वारा **EMD** की राशि **D.D** के रूप में ₹ 22.75193 जमा कराया गया है जो **NIT** क्रमांक–18(a) का उल्लंघन है।**SIPIL** द्वारा **Existing Commitment** में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत भागीपट्टी– समउर–बनकटा भाया कटेया बाजार के कि०मी० 0.00 से 7.705 कि०मी० के संधारण कार्य को नहीं दर्शाया गया है, जिस कारण इनकी **Existing Commitment** की गणना नहीं गई है। साथ ही **SIPIL** एवं **RSCPL** द्वारा **HMP** का स्वामित्व नहीं है जो कि **MBD** के अनुरूप नहीं है। **Saj Infracon Project India Limited (JV) (SIPIL-RSCPL JV)** के द्वारा विभागीय पत्रांक–8131 (S) दिनांक–24.07.2012 की कंडिका–2.2 के अनुसार **"An Affidavit through 1st Class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect."** निविदा के साथ **Upload** नहीं किये जाने के कारण

(iii) **Maa Construction** द्वारा **MBD** के **Section 3 : Clause 2.6, Section 4: D.3,** के आलोक में **Hot Mix Plant** से संबंधित **Invoice** जो निविदा में **Upload** किया गया है यह एक ही **Invoice Number** का एक ही तिथि में अलग–अलग क्रय का **Invoice** दर्शाया गया है, जो **MBD** के **Section-3, Clause 1.2.1 (a)** के तहत् **Misleading / False Representation** का प्रकरण है। निविदाकार द्वारा **Equipment/ Machinery** की सूचना में **Hot Mix Plant** की क्षमता 40–60 TPH अंकित किया गया है, जो **Invoice** से भिन्न है। दोनों **Invoice** में **Hot Mix Plant/Accessories** में **Production Capacity** भिन्न है। फलस्वरूप **Invoice** प्रमाणित नहीं होता है।

(iv) **M/s Birendra Prasad Singh** द्वारा संलग्न किये गये **Annual Turnover Certificate** जो कि **CA** द्वारा निर्गत एवं **UDIN** से सत्यापित होता है में **Maximum Annual Turnover (F.Y 2023-24) = ₹ 2564.55375 x $(1.08)^3$ (after indexing with 8% each year) = ₹ 3230.59** लाख आती है जो **Minimum Requirement (₹ 4034.42791** लाख) से कम है। साथ ही **Uploaded Audit Report**

पूर्ण नहीं है जिस कारण इनके FIN-2 में दर्शाये गये F.Y. 2024-25 का Turnover (₹ 3533.20 लाख) को UDIN से सत्यापित नहीं पाया गया, जिस कारण F.Y. 2024-25 के Turnover को अमान्य किया गया है। अतः Annual turnover की न्यूनतम वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं होती है। साथ ही Upload किये गये Power of attorney के साथ Board of Resolution upload नहीं किया गया है एवं इनके Deed of Partnership से स्पष्ट होता है कि :–

"This firm was created as on 19.10.2019 out of which one partner Karan Singh desired to retire from the firm as on 31.03.2024 and thereafter the new firm in the same name reconstituted by the remaining partner as on 05.06.2026 and you have attached PAN card issued on 10.09.2003. You have disclosed an experience of work in OPRMC-II under Road Division, Kochas & Dehri on Sone which was awarded in 2019 but you have mentioned in your partnership deed that the firm was created as on 19.10.2021." जो कि विरोधाभाषी है।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 05 (पाँच) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा–(i) M/s Silica Infra Private Limited को MBD के Section 3 Clause 2.1.2, Section-3 Clause 2.3.2, Section-4E.7, Form FIN-2, Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4 एवं NIT के क्रमांक–39 के तहत् (ii) Saj Infracon Project India Limited (SIPIL - RSCPL JV) को MBD के ITB Clause-17, Section 4B, NIT क्रमांक–18(a), Section-3, Clause-2.6, Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4 एवं Section-1 Clause-4.1(c) के तहत् (iii) Maa Construction को MBD के Section-3 : Clause 2.6, Section 4: D.3 एवं Section-3, Clause 1.2.1 (a) के तहत् एवं (iv) M/s Birendra Prasad Singh को MBD के Section- 3, Clause 2.3.2, Section 4E.7, Form FIN-2 एवं Section-4, ELI-1, EIL-2 के तहत् तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 01 (एक) निविदाकार M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है।

4.3 चूँकि यह पुनर्निविदा है, एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बीड के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदाकार M/s Mother India Construction Pvt. Ltd. (JV) शेष रह जाते है, अतः विभागीय पत्रांक–3162 (एस) दिनांक–09.05.2016 के आलोक में यदि विभागीय आदेश–141–सह–पत्रांक ज्ञापांक–5355 (एस) दिनांक–28.10.2021 के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी भी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक स्तर उपर के प्राधिकार अर्थात् विभागीय निविदा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को e-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

05.11.2026
(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।

05.11.2026
(अरविन्द कुमार)
सदस्य
सचिव (प्रा०), मुख्य अभियंता, दक्षिण
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05/11/26
(संजय कुमार भारती)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 18/निविदा–02–30/2026-3770 पटना, दिनांक–05/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (वित्त एवं प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

05/11/26
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।