मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक– 05.11.26को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-36B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक–30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना – सदस्य

(iii) श्री गिरीश नारायण सिंह, अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-36B/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बक्सर
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 11328.88 लाख, विभागीय पत्रांक–3247 (S) दिनांक–12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 12679.33 लाख, उपभागीय पत्रांक–1700 दिनांक–23.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 10843.53695 लाख,
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03.07.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	08 (आठ) अदद यथा :–
(i)	Suraj Builder India Pvt. Ltd.	(ii)	Hemant Kumar Singh
(iii)	M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV)	(iv)	Maa Construction
(v)	M/s Aradhna Enterprises	(vi)	M/s Birendra Prasad Singh
(vii)	Saj Infracon Project India Limited (JV)	(viii)	Prabhaway Geo Infra
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		हाँ। पूर्व के निविदा के तकनीकी बीड में एक निविदाकार के सफल होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०–3162 दिनांक–09.05.2016 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी।

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Suraj Builder India Pvt. Ltd.	Hemant Kumar Singh	M/s. Birendra Prasad Singh	M/s. Maa Construction	M/s Aradhna Enterprises
				1	2	3	4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		WRD, UP, Class-AA, Reg. No.- 12/AA/2024 valid upto 30.06.2027	RWD, Class-1, Reg. No.-1240154 valid upto 10.03.2029	RCD, Class-1, Reg. No.-1230051 valid upto 27.06.28	RCD, Class-1, Reg. No.-1250028 valid upto 03.07.2030	Reg. No.- 137Marg/Shreni (A) 2018
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		Attached	-	-	-	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹118.44 lakh	₹118.44 lakh	₹118.50 lakh	₹118.44 lakh	₹118.44 lakh	₹118.44 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3		Online Payment	269 days	183 days	273 days	211 days
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
8	Processing fee	As per NIT	₹ 11800.00	₹11800.00	₹11800.00	₹11800.00	₹11800.00	₹11800.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	01 Nos.	01 Nos.	03 Nos.	NIL
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		3 FY	3 FY	3 FY	3 FY	3 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1084.35370 lakh	₹ 7680.91429 lakh	₹ 2378.46 lakh	₹ 2861.3225 lakh	₹ 1381.74 lakh	₹ 1181.65 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	₹4337.41478 lakh	₹20405.9613 lakh	₹ 14645.8433 lakh	₹ 3230.599 lakh	₹ 5842.439 lakh	-
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 10843.53695 lakh	₹ 69426.50805 lakh	-	-	₹ 30992.71 lakh	-
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹1084.35370 lakh	₹ 1100.00 lakh	₹ 2700.00 lakh	₹ 1100.00 lakh	₹ 1100.00 lakh	₹ 1100.00 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		₹73415.22104 lakh	-	NIL	₹ 9904.58 lakh	NIL

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Suraj Builder India Pvt. Ltd.	Hemant Kumar Singh	M/s. Birendra Prasad Singh	M/s. Maa Construction	M/s Aradhna Enterprises
				1	2	3	4	5
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 5421.76848 lakh	₹18554.08 lakh	₹ 18531.17657 lakh	₹ 11604.17863 lakh	₹ 6021.03 lakh	₹8686.2152 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	2584.4715 m^3	Year wise quantity bifurcation certificate not attached	2635.398 m^3	4850.25 m^3	4862.319 m^3	3410.72 m^3
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		3893.751 m^3	Year wise quantity bifurcation certificate not attached	14193.231 m^3	4072.00 m^3	14227.61 m^3	57300.95 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		4648.0604 m^3	Year wise quantity bifurcation certificate not attached	7367.743 m^3	6881.548 m^3	6918.494 m^3	27300.90 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	Attached	Attached	-	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By							
				M/s Prabhaway Geo Infra	Saj Infracon Project India Limited (JV)			M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV)			
					Ramjee Singh Const. Pvt. Ltd. (51%)	Saj Infracon Project India Ltd. (49%)	RSCPL- SIPIL (JV)	Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (51%)	Avian Infra (49%)	NEPL- AVIAN (JV)	
				6	7			8			
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Class-1, Reg. No.- 1260121 valid upto 01.07.2031	RWD, Class-1, Reg. No.- 1240356 valid upto 18.08.2029	RWD, Class-1, Reg. No.- 1250054 valid upto 16.02.2030	-	RCD, Class-1, Reg. No.- 1260121 valid upto 01.07.2031	PHED, Class-1, Reg. No.- 240420250369		
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached			Attached			
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached			Attached			
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		-	-			Attached			
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹118.44 lakh	₹118.44 lakh	₹118.50 lakh			₹118.44 lakh			
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3		Online Payment	211 days			267 days			
7	Cost of BOQ	As per NIT	₹ 10000.00	₹10000.00	₹ 10000.00			₹ 10000.00			
8	Processing fee	As per NIT	₹ 11800.00	₹11800.00	₹11800.00			₹11800.00			
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days			180 days			
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1			Attached			Attached			
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		NIL	NIL	06 Nos.	-	06 Nos.	03 Nos.	-	
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-I		-	Attached	Attached	-	Attached	Attached	-	
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		3 FY	3 FY	3 FY	-	3 FY	3 FY	-	
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1084.35370 lakh	₹ 1093.92292 lakh	₹ 1678.01 lakh	₹ 962.42 lakh	₹ 2640.43 lakh	₹ 16489.79828 lakh	₹ 13195.88 lakh	₹ 29685.68 lakh	
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	₹4337.41478 lakh	₹7298.5756 lakh	₹ 5144.9204 lakh	₹ 2515.5825 lakh	₹ 7660.50 lakh	₹ 70284.022 lakh	₹ 32286.38 lakh	₹ 102570.40 lakh	
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 10843.53695 lakh	₹ 51090.029 lakh	₹ 26796.4724 lakh	-	-	₹ 261089.65 lakh	-	₹ 261089.65 lakh	
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹1084.35370 lakh	₹ 1084.3537 lakh	₹ 1084.40 lakh			₹ 2700.00 lakh	₹ 1100.00 lakh	₹ 3800.00 lakh	
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10, FIN-4		NIL	₹9217.97049 lakh	-	-	₹ 230898.5038 lakh	-	-	

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By						
				M/s Prabhaway Geo Infra	Saj Infracon Project India Limited (JV)			M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV)		
					Ramjee Singh Const. Pvt. Ltd. (51%)	Saj Infracon Project India Ltd. (49%)	RSCPL- SIPIL (JV)	Nalanda Engicon Pvt. Ltd. (51%)	Avian Infra (49%)	NEPL- AVIAN (JV)
				6	7			8		
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	-	Attached	-	-
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 5421.76848 lakh	₹6749.44 lakh	₹ 3370.78427 lakh	₹ 4876.28954 lakh	₹ 8247.07 lakh	₹18219.54 lakh	-	₹18219.54 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	2584.4715 m³	5108.75 m³	2234.75 m³	2430.451 m³	4665.20 m³	20862.82 m³	-	20862.82 m³
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		3893.751 m³	11846.66 m³	2265.99 m³	1722.127 m³	3988.117 m³	11800.00 m³	-	11800.00 m³
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		4648.0604 m³	6769.50 m³	6561.00 m³	3865.36 m³	10426.37 m³	25733.50 m³	-	25733.50 m³
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5, Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2		Attached	Attached	Attached	-	Attached	-	-
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6, Section 4, D.3, Form EQU		Attached	-	-	-	Attached	Attached	-
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached			Attached		
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached			Attached		
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached			Attached		
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached			Attached		
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Responsive	Non Responsive			Responsive		

इस पुनर्निविदा में 08 (आठ) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। 08 (आठ) निविदाकारों में से 02 (दो) निविदाकार यथा–(i) Suraj Builder India Pvt. Ltd. एवं (ii) Prabhaway Geo Infra द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Online के माध्यम से एवं शेष 06 (छः) निविदाकार यथा–(i) Hemant Kumar Singh (ii) M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV) (iii) Maa Construction (iv) M/s Aradhna Enterprises (v) M/s Birendra Prasad Singh एवं (vi) Saj Infracon Project India Limited (JV) द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :</u>

4.1 अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक–2138 (अनु०), दिनांक–29.09.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

4.2 पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा **(Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-36B/OPRMC-III for the year 2026-33** कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 08 (आठ) निविदाकारों में से 06 (छः) निविदाकार यथा–(i) **Suraj Builder India Pvt. Ltd.** के द्वारा वर्षवार कराये गये मदों की मात्रा से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ **Upload** नहीं करने के कारण (ii) **M/s Birendra Prasad Singh,** के द्वारा **Complete set of book of account upload** नही किये जाने, **Power of attorney** के साथ **Board of Resolution Upload** नहीं किये जाने के कारण एवं **Annual turnover** की न्यूनतम वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं करने के कारण एवं इनके **Deed of Partnership** से स्पष्ट होता है कि– **"This firm was created as on 19.10.2019 out of which one partner Karan Singh desired to retire from the firm as on 31.03.2024 and thereafter the new firm in the same name reconstituted by the remaining partner as on 05.06.2026 and you have attached PAN card issued on 10.09.2003. You have disclosed an experienced of work in OPRMC-II under Road Division, Kochas & Dehri-on-Sone which was awarded in 2019 but you have mentioned in your partnership deed that the firm was created as on 19.10.2021"** जो कि विरोधाभाषी है। (iii) **Saj Infracon Project India Limited (JV)** के द्वारा विभागीय पत्रांक–8131 (S), दिनांक–24.07.2012 की कंडिका–2.2 के अनुसार **"An affidavit thought ISt Class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect."** निविदा के साथ **Upload** नहीं किये जाने के कारण, **JV Partner Saj Infracon Project India Limited** के द्वारा पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत भागीपट्टी–समउर–बनकट भाया कटैया बाजार के कि०मी० 0.00 से 7.705 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण सह संधारण कार्य वर्ष 2017–18 कार्य के **Maintenance work** को **Existing Commitment of on-going works** में नहीं दर्शाया गया है, इनके द्वारा **HMP** का **Hand written invoice upload** किया गया है, जिसमें **TPH mentioned** नहीं है एवं **JV Partner Ramjee Singh Construction**

Pvt. Ltd के द्वारा HMP का Sale Agreement ₹20/- के स्टाम्प पेपर पर Upload किये जाने के कारण, (iv) Maa Construction द्वारा MBD के Section 3: Clause 2.6, Section 4: D.3, के आलोक में Hot Mix Plant से संबंधित Invoice जो निविदा में Upload किया गया है यह एक ही Invoice Number का एक ही तिथि में अलग–अलग क्रय का Invoice दर्शाया गया है, जो MBD के Section-3, Clause 1.2.1(a) के तहत Misleading/False Representation का प्रकरण है। निविदाकार द्वारा Equipment/Machinery की सूचना में Hot Mix Plant की क्षमता 40–60 TPH अंकित किया गया है, जो Invoice से भिन्न है। दोनों Invoice में Hot Mix Plant/Accessories में Production Capacity भिन्न है। फलस्वरूप Invoice प्रमाणित नहीं होता है। जिसके कारण निविदा की न्यूनतम वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते है। (v) M/s Aradhna Enterprises का Date over UDIN, Date over Book of account mismatch, Total turnover ₹ 396622578 out of which turn over related to works contract is ₹394547563 and sale of goods of Rs. 2075015.00 however the bidder has submitted in package no 35B that financial statement for the FY 25-26, Total Turnover disclose of ₹655079744.49 which is related to sale of goods and the date of signing of document is 20.09.26, So from the above statement it is clear that financial statement submitted by bidder in both package is mismatched, In audited FY 23-24, closing WIP as ₹ 24926580 however the opening WIP in next FY i.e. 24-25 is ₹ 54244345 which is not correct. जिसके कारण Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं किये जाने के कारण (vi) Hemant Kumar Singh द्वारा Existing Commitment of on-going works में MR-N/20-21MOHANIA-03 के अनुरक्षण कार्य को नहीं दर्शाये जाने के कारण निविदा की वांछित अहर्त्ता को पूर्ण नहीं करते है। शेष 02 (दो) निविदाकार यथा–(i) Prabhaway Geo Infra (ii) M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV) निविदा की वांछित न्यूनतक अहर्त्ता पूर्ण करते है।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 08 (आठ) निविदाकारों में से 06 (छः) निविदाकार यथा–(i) Suraj Builder India Pvt. Ltd. को MBD Section-3 Clause-2.4.2 (b) के तहत् (ii) M/s Birendra Prasad Singh को MBD Section-3 Clause 1.2.3, MBD Section-3 Clause 2.3.2, SectiOn-4, ELI-1, ELI-2 के तहत् (iii) Saj Infracon Project India Limited (JV) को विभागीय पत्रांक–8131(S) दिनांक–24.07.12 की कंडिका–2.2, MBD Section-3 clause 1.2.3 एवं MBD Section-3 Clause 2.6 के तहत, (iv) Maa Construction को MBD Section-3 Clause 2.6, Section 4: D.3 एवं Section-3, clause 1.2.1(a) के तहत, (v) M/s Aradhna Enterprises को MBD Section-3 Clause 2.3.2 एवं MBD Section-3 Clause 1.2.3 के तहत (vi) Hemant Kumar Singh को वं MBD Section-3 clause 1.2.3 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा–(i) Prabhaway Geo Infra एवं (ii) M/s Nalanda Engicon Private Limite (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (एस) दिनांक–28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति

प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय **website** पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को **e-mail** के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

05/11/26

(गिरीश नारायण सिंह)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
भोजपुर पथ अंचल, आरा

05.11.2026

(अरविन्द कुमार)
सदस्य
सचिव (प्रा०), मुख्य अभियंता, दक्षिण
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05/11/2026

(संजय कुमार भारती)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17/निविदा–02–22/2026 3776 पटना, दिनांक–05/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

05/11/26

मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।