मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक–05.11.26 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल सं०–1, जहानाबाद के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.- 46B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक–6228 (S) दिनांक–30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

(i) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री अरविन्द कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, के सचिव (प्रा०) प०नि०वि०, पटना – सदस्य

(iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०–1, जहानाबाद के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-46B/OPRMC-III for the year 2026-33
2.2	प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल सं०–1, जहानाबाद
2.3	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 12650.39 लाख, विभागीय पत्रांक–3247 (S), दिनांक–12.05.2026
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹14494.34 लाख, उपभागीय पत्रांक–1712 (अनु०), दिनांक–24.05.2026
2.5	ECV की राशि	:	₹ 12413.54842 लाख
2.6	निविदा की प्रक्रिया (e-tender)	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	05.10.2026
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (चौरासी) माह
2.9	प्राप्त निविदा में निविदाकारों का नाम एवं संख्या	:	10 (दस) अदद यथा :–
(i)	M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd.	(ii)	M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.
(iii)	M/s Jai Mata Dee Construction	(iv)	Mother India Construction Pvt. Ltd.
(v)	Anand Construction Infrastructure Pvt.Ltd.	(vi)	Bikash Kumar
(vii)	M/s Silica Infra Pvt. Ltd.	(viii)	Narsingh Singh
(ix)	Maa Construction	(x)	M/s DAV Construction Pvt. Ltd.
2.10	परिवाद की स्थिति		नहीं
2.11	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण।		हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के कारण निविदा रद्द की गयी।

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd.	M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.	M/s Jai Mata Dee Construction	Mother India Construction Pvt. Ltd.	Anand Construction Infrastructure Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		Class-1, Reg. No.1250016 valid upto 15.05.2030	RCD, Class-1, Reg. No.1260122 valid upto 19.07.2031	RCD, Jharkhand, Reg. No.01881050219 valid upto 04.02.2029	RCD, Bihar Class-1, Reg. No.1230024 valid upto 27.02.2028	RCD, Jharkhand, Class-1, Reg. No.RCD/ONLINE/CLASS-1/877 valid upto 19.04.2027
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		N/A	Attached	N/A	N/A	Attached
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		N/A	Attached	N/A	N/A	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹ 134.14 lakh	₹134.14lakh	₹ 142.80 lakh	₹ 134.14 lakh	₹134.14 lakh	₹ 134.14 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	271 days	263 days	237 days	258 days	177 days
7	Cost of BOQ	As per NIT		₹10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹10000.00
8	Processing fee	As per NIT		₹ 11800.00	₹11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹11800.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		-	03 nos.	NIL	Attached	NIL
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		01 no.	Attached	NIL.	Attached	Attached
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY	03 FY	03 FY	03 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1241.35484 lakh	₹ 1612.35 lakh	₹ 17673.86 lakh	₹ 1481.64945 lakh	₹8518.49 lakh	₹2575.04 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 4965.41937 lakh	₹ 6654.42523 lakh	₹ 35617.91 lakh	₹9279.95460 lakh	₹ 15683.74 lakh	₹12397.59 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹12413.54842 lakh	₹36920.0793lakh	₹ 98030.27 lakh	₹ 48258.5622lakh	₹ 78445.34 lakh	₹ 61224.84lakh
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹ 1241.35484 lakh	₹2000.00 lakh	₹ 2837.00 lakh	₹1250.00 lakh	₹1500.00 akh	₹1500.00 akh

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd.	M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd.	M/s Jai Mata Dee Construction	Mother India Construction Pvt. Ltd.	Anand Construction Infrastructure Pvt. Ltd.
				1	2	3	4	5
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4		₹9660.89731 lakh	₹151295.106 lakh	₹ 16701.12 lakh	₹31340.84 lakh	₹25558.29 lakh
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Not Attached	Attached	Attached	Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 6206.77421 lakh	₹ 7069.18614 lakh	₹8061.83 lakh	₹6922.85938 lakh	₹ 11123.63275 lakh	₹ 7390.29 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	2305.77 m^3	2488.63 m^3	2783.99 m^3	2455.9405 m^3	6488.55 m^3	5255.23 m^3
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		528.15 m^3	3024.43 m^3	13830.65 m^3	728.77 m^3	7990.982 m^3	7856.75 m^3
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		4386.00 m^3	6295.434 m^3	6354.25 m^3	5986.838 m^3	11842.95 m^3	4786.69 m^3
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 , Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	04 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3, Form EQU	27 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive	Responsive	Non Responsive	Responsive	Non Responsive

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Bikash Kumar	M/s Silica Infra Pvt. Ltd.	Narsingh Singh	Maa Construction	M/s DAV Construction Pvt. Ltd.
				6	7	8	9	10
1	Registration	As per NIT, Section 3 Clause 2.1.2		RCD, Bihar, Class-1, Reg. No.1220036 valid upto 16.11.2027	Not Attached	RCD, Bihar, Class-1, Reg. No.1250004 valid upto 23.01.2030	RCD, Bihar Class-1, Reg. No.1250028 valid upto 03.07.2030	P.W.D., U.P, Reg. No.178 Marg/Shreni (A) 2018 valid upto 30.06.2027
2	Bidder information sheet	Section 4E.1, Form ELI-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
3	Joint Venture Information Sheet	Section 4E.2, Form ELI-2		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
4	Undertaking by the Joint Venture Partners	Section 4E.3, Form ELI-2.1		Attached	Attached	-	-	Attached
5	Bid Security	ITB Clause-17, Section 4B	₹134.14 lakh	₹ 134.14 lakh	₹ 134.14lakh	₹ 134.14 lakh	₹ 134.14 lakh	₹134.14 lakh
6	EMD Validity	ITB Clause -17.3	180 days	238 days	207 days	199 days	266 days	179 days
7	Cost of BOQ	As per NIT		₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00	₹10000.00
8	Processing fee	As per NIT		₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹ 11800.00	₹11800.00	₹11800.00
9	Bid Validity	ITB Clause- 16	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days	180 days
10	Conflict On Interest	Section -3, 2.1.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
11	Pending Litigation	Section- Clause 2.2.1, Section 4E.5, Form LIT-1		04 nos.	Nil	NIL	03 nos.	01 no.
12	Historical Contract Non-Performance	Section-3, Clause 2.2.2, Section 4E.4, Form CON-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
13	Net Profit	Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6, Form FIN-1		03 FY	03 FY	03 FY	03 FY	03 FY
14	Net Worth	Section 3: Clause 2.3.1 (b), Section 4E. 6, Form FIN-1	₹ 1241.35484 lakh	₹2227.84 lakh	₹ 10955.32497 lakh	₹ 1287.8206 lakh	₹ 1381.74 lakh	₹ 1532.82 lakh
15	Annual Turnover	Section 3 : Clause 2.3.2 , Section 4E.7, Form FIN-2	₹ 4965.41937 lakh	₹ 7704.57 lakh	₹49845.61lakh	-	₹ 5842.44 lakh	₹ 14222.29 lakh
16	Bid Capacity	Section 3 : Clause 1.2.3	₹ 12413.54842 lakh	-	-	-	₹ 30992.71 lakh	₹71921.58 lakh

Sl. No.	Items	Ref. Clause	Requirement	Provided By				
				Bikash Kumar	M/s Silica Infra Pvt. Ltd.	Narsingh Singh	Maa Construction	M/s DAV Construction Pvt. Ltd.
				6	7	8	9	10
17	Financial Resources	Section 3 : Clause 2.3.3, Section 4E.8 & 4E.9, Form FIN-3, & FIN- 3 (a)	₹1241.35484 lakh	₹1800.00 lakh	₹7500.00 lakh	₹1500.00 lakh	₹ 1300.00 lakh	₹ 1241.36 lakh
18	Existing Commitments of ongoing Works	Section 3: Clause 1.2.3 , Section 4E.10, FIN-4		Not Counter singned by EIC	-	₹ 7896.47 lakh	₹ 9904.58 lakh	₹ 27634.45 lakh
19	General Experience	Section 3 : Clause 2.4.1, Section 4E.11, Form Exp-1		Attached	Attached	Attached	Attached	Not Attached
20	Specific Experience	Section 3: Clause 2.4.2 (a), Section 4E.12, Form Exp-2 (a), Section 4E 12, Form Exp. 2 (b)	₹ 6206.77421 lakh	₹ 13470.00 lakh	₹ 18562.00 lakh	₹ 7415.24 lakh	₹ 6021.03 lakh	₹ 10252.63463 lakh
	• Concrete works	Section 3: Clause 2.4.2 (b)	2305.77 m^3	9144.00 m^3	3169.00 m^3	4997.95 m^3	4862.32 m^3	Year wise Bifurcation not attached
	• Non Bituminous Sub – bases and Bases (GSB,WBM,WMM)		528.15 m^3	14094.00 m^3	45747.00 m^3	8681.59 m^3	14227.61 m^3	Year wise Bifurcation not attached
	• Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC)		4386.00 m^3	6240.00 m^3	13385.00 m^3	5311.29 m^3	4612.478 m^3	Year wise Bifurcation not attached
21	Personnel	Section 3 : Clause 2.5 , Section 4, D.1, D.2, Form PER-1 & PER-2	04 nos.	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
22	Equipment	Section 3 : Clause 2.6 , Section 4, D.3, Form EQU	27 nos.	Attached	Attached	Attached	-	Attached
23	Initial Tentative Program of Performance	Section 4 Clause D6		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
24	Project Specific Information	Section 4 Clause D7		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
25	Power of Attorney of Signatory of Attached Bid	Section 4, ELI-1, ELI-2		N/A	Attached	Attached	Attached	Attached
26	Affidavit	As per NIT, Section 3, Clause 1.2.1		Attached	Attached	Attached	Attached	Attached
27	Responsive/ Non Responsive	-	Status	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive	Non Responsive

इस पुनर्निविदा में 10 (दस) निविदाकार द्वारा भाग लिया गया है। दस निविदाकारों यथा– (i) M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd. (ii) M/s Topline Infra-Projects Pvt. Ltd. (iii) M/s Jai Mata Dee Construction (iv) Mother India Construction Pvt. Ltd. (v) Anand Construction Infrastructure Pvt. Ltd. (vi) Bikash Kumar (vii) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. (viii) Narsingh Singh (ix) Maa Construction एवं (x) M/s DAV Construction Pvt. Ltd. द्वारा वांछित अग्रधन की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा की गई है।

4. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:</u>

4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी के पत्रांक–1316 (अनु०), दिनांक–12.10.2026 से प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

4.2 पथ प्रमंडल सं0–1 जहानाबाद अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा **(Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.- 46B/OPRMC-III for the year 2026-33** कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाले 10 (दस) निविदाकारों में से 07 (सात) निविदाकार यथा–

(i) **M/s Jai Mata Dee Construction** के द्वारा Upload किये गये **Affidavit** में **Blacklisting** अंकित नहीं किया गया है।

(ii) **Anand Construction Infrastructure Pvt. Ltd.** के द्वारा **EMD** की न्यूनतम वैधता (180 दिन) को पूर्ण नहीं करते है।

(iii) **Bikash Kumar** के द्वारा निविदा के साथ **Upload** किया गया **Existing Commitment** से संबंधित प्रमाण–पत्र **Engineer-in-Charge** के द्वारा **Counter Signed** नहीं है, इनके द्वारा **RA Bill Upload** किया गया है, जिसमें **Agreement Value** भी स्पष्ट नहीं है।

(iv) **Maa Construction** के द्वारा **Specific Experience** की न्यूनतम वांछित अहर्त्ता (₹ 6206.77421 लाख) को पूर्ण नहीं करने एवं इनके द्वारा **MBD** के **Section 3: Clause 2.6, Section 4: D.3,** के आलोक में **Hot Mix Plant** से संबंधित **Invoice** जो निविदा में **Upload** किया गया है यह एक ही **Invoice Number** का एक ही तिथि में अलग–अलग क्रय का **Invoice** दर्शाया गया है, जो **MBD** के **Section-3, Clause 1.2.1(a)** के तहत **Misleading/False Representation** का प्रकरण है। निविदाकार द्वारा **Equipment/Machinery** की सूचना में **Hot Mix Plant** की क्षमता 40–60 **TPH** अंकित किया गया है, जो **Invoice** से भिन्न है। दोनों **Invoice** में **Hot Mix Plant/Accessories** में **Production Capacity** भिन्न है। फलस्वरूप **Invoice** प्रमाणित नहीं होता है। जिसके कारण निविदा की न्यून्तम वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते है।

(v) **M/s DAV Constructions Pvt. Ltd.** के द्वारा **EMD** की न्यूनतम वैधता (180 दिन) को पूर्ण नहीं करने, **BG** में **"This Bank Guarantee shall be effective only when the BG message is transmitted by the issuing Bank through SFMS to State Bank of India and written confirmation to that effect is issued by the bank of beneficiary"** अंकित किया गया है, वर्षवार

कराये गये विभिन्न मदों की मात्रा से संबंधित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है एवं HMP- Owned नहीं हैं।

(vi) Narshing Singh को Turnover of financial year 2024-25 as per turn over certificate does not match with audited financial statements अतः Annual Turnover एवं Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

(vii) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. के द्वारा Registration Upload नहीं किया गया, Annual Turnover as mentioned in Fin-2 does not matched with audited by CA, इनके द्वारा Existing Commitment of on-going work में Rehabilitation & Upgradation NH-107, Maheshkhunt-Saharsa-Purnia, Package-II नहीं दर्शाया गया है।

(viii) M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd. के द्वारा Pending Litigation अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का Special Leave Appeal (C) No.(s) 12854/2026 को नहीं दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त 08 (आठ) निविदाकार निविदा की वांछित अहर्त्ता पूर्ण नहीं करते है। शेष 02 (दो) निविदाकार यथा– (i) Mother India Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Topline Infra Projects Private Limited निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते है।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 10 (दस) निविदाकारों में से 08 (आठ) निविदाकार यथा–(i) M/s Jai Mata Dee Construction को As per NIT MBD Section-3 Clause 1.2.1 के तहत् (ii) Anand Construction Infrastructure Pvt. Ltd. को MBD ITB Clause 17.3 के तहत् (iii) Bikash Kumar को MBD Section 3 Clause 1.2.3 के तहत् (iv) Maa Construction को MBD Section-3 Clause 2.6, Section 4: D.3 एवं Section-3, clause 1.2.1(a) एवं MBD Section-3 Clause 2.4.2(a) के तहत्, (v) DAV Constructions Pvt. Ltd. को MBD ITB Clause 17.3, MBD Section-3 Clause 2.4.2 (b) एवं MBD Section-3 Clause 2.6 के तहत, (vi) Narshing Singh को MBD Section-3 Clause 2.3.2 एवं MBD Section-3 Clause 1.2.3 के तहत, एवं (vii) M/s Silica Infra Pvt. Ltd. को As per NIT MBD Section-3 Clause 2.1.2, MBD Section-3 Clause 2.3.2, MBD Section-3 Clause 1.2.3 के तहत, (viii) M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd. को MBD Section-3 Clause 2.2.1 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा– (i) Mother India Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Topline Infra Projects Private Limited को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।

4.3 विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (एस) दिनांक–28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का वित्तीय बीड खोलने एवं तदोपरान्त वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी निविदा निष्पादनार्थ विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है। बशर्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि दो दिनों में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

4:4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को विभागीय **website** पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को **e-mail** के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

05.11.2026
(अशोक कुमार)
सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया जी।

05.11.2026
(अरविन्द कुमार)
सदस्य
सचिव (प्रा०), मुख्य अभियंता, दक्षिण
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05/11/2026
(संजय कुमार भारती)
अध्यक्ष
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3774 पटना, दिनांक– 05/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं0–1, जहानाबाद/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

05/11/2026
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना