न3860 (E)
11/11/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 10/11/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या–01, गया जी के अन्तर्गत Widening & Strengthening work of Old Bypass (Sujata bypass) Road be upgraded to 4 Lane in Bodhgaya (Total Length-2+450 Km.) in Gaya Ji District for the year 2025-26 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–28.11.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक–4102 दिनांक–28.11.2025 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4306(अनु०) दिनांक–13.12.2025 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening & Strengthening work of Old Bypass (Sujata bypass) Road be upgraded to 4 Lane in Bodhgaya (Total Length-2+450 Km.) in Gaya Ji District for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–01, गया जी।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹3783.35 लाख। विभागीय ज्ञापांक–5199(S) दिनांक–06.06.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2518.74 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2816(अनु०) दिनांक–11.08.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹2405.83 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 (Eighteen) Months
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	19.09.2025

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अद्द यथा :–

(i) Ramiya Construction Private Limited
(ii) M/s Raja Construction
(iii) Dwarika
(iv) M/s Bhardwaj Construction

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0–7 / निविदा–03–239 / 2025
उपभागीय ज्ञापांक–4102 दिनांक–28.11.2025

2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :–

क्र० सं०	निविदाकारों का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	**M/s Raja Construction**	**₹24,05,83,000.00 (चौबीस करोड़ पाँच लाख तिरासी हजार रुपये)**	**परिमाण विपत्र की राशि से 32.71% (बत्तीस दशमलव सात एक) प्रतिशत कम दर पर।**	**₹16,18,88,300.70 (सोलह करोड़ अठारह लाख अट्ठासी हजार तीन सौ रुपये सत्तर पैसे)**	**L-1**
2.	M/s Bhardwaj Construction		परिमाण विपत्र की राशि से 23.75% (तेईस दशमलव सात पाँच) प्रतिशत कम दर पर।	₹18,34,44,537.50 (अठारह करोड़ चौंतीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ सैंतीस रुपये पचास पैसे)	L-2
3.	Dwarika		परिमाण विपत्र की राशि से 23.31% (तेंईस दशमलव तीन एक) प्रतिशत कम दर पर।	₹18,45,03,102.70 (अठारह करोड़ पैंतालीस लाख तीन हजार एक सौ दो रुपये सत्तर पैसे)	L-3
4.	M/s Ramiya Construction Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 22.51% (बाईस दशमलव पाँच एक) प्रतिशत कम दर पर।	₹18,64,27,766.70 (अठारह करोड़ चौसठ लाख सत्ताईस हजार सात सौ छियासठ रुपये सत्तर पैसे)	L-4

3. **मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक–4306(अनु०) दिनांक–13.12.2025):–**

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक–1902(अनु०) दिनांक–10.06.2026 द्वारा Price Justification के संबंध में मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

5. **दर विश्लेषण समिति की अनुशंसाः–** मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक–1902(अनु०) दिनांक–01.06.2026 द्वारा प्राप्त Price Justification में प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/s Raja Construction द्वारा Plant & Machinery की पूर्व से उपलब्धता होने, अपना स्थापित स्टोन क्रशर तथा आवंटित पत्थर का खदान होने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया गया है।

स्थापित क्रशर तथा आवंटित पत्थर का खदान होने के कारण उक्त निविदाकार द्वारा Stone Aggregate पर 50% बचत की संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार प्रथम न्यूनतम निविदाकार का Price Justification संभावनाओं पर आधारित है। इनके द्वारा स्वीकार योग्य विश्लेषण के साथ परिमाण विपत्र दर से 32.71% कम निविदित दर का Price Justification समर्पित नहीं किया गया है।

अतः प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/s Raja Construction के द्वारा समर्पित Price Justification को अमान्य करते हुए इस निविदा को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4306(अनु०) दिनांक–13.12.2025 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा एवं दर विश्लेषण समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–01, गया जी के अन्तर्गत **Widening & Strengthening work of Old Bypass (Sujata bypass) Road be upgraded to 4 Lane in Bodhgaya (Total Length-2+450 Km.) in Gaya Ji District for the year 2025-26** कार्य की निविदा को SBD के ITB Cl. 27.5 के आलोक में रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(मजीद अहमद)	(संजय कुमार भारती)	(उमा कान्त रजक)	(पंकज कुमार पाल)
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–239/2025 7860(E) पटना, दिनांक 11/11/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।