

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/9/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (v) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-2685 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-5907(ई०) दिनांक-26.08.2026 द्वारा परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3076(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33 |
| 2.2 | योजना मद | : | 3054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, जमुई |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹21758.35 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹24603.46 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1693 (अनु०), दिनांक-23.05.2026 |
| 2.6 | ECV/परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹21985.87168 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 03.07.2026 |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 09 (नौ) अदद् यथा :- |

(1) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.

(2) M/s Broadway Links Pvt. Ltd.

(3) M/s Ganesh Ram Dokania

(4) M/s Sriram Enterprises

(5) NKS ACNPL JV (Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd.)

(6) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.

(7) M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd.

(8) M/s JKA Associates Pvt. Ltd.

(9) Sobti Infratech Limited

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7 / निविदा-03-106 / 2026
तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-2685 दिनांक-13.08.2026
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभागीय ज्ञापांक-5907(ई0) दिनांक-26.08.2026

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक 26.08.2026 को सम्पन्न
परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये
निर्णय के परिपेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-5907(ई0)
दिनांक-26.08.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया
जा चुका है।

3. तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत राशि (Rs.)	ECV से कम/अधिक (%)	बीड रैंक
1.	M/s Broadway Links Pvt. Ltd.	₹219,85,87,168.00 (दो सौ उन्नीस करोड़ पचासी लाख सतासी हजार एक सौ अड़सठ रुपये)	₹192,74,45,474.00 (एक सौ बानवे करोड़ चौहत्तर लाख पैतालीस हजार चार सौ चौहत्तर रुपये)	12.33% (बारह दशमलव तीन तीन) प्रतिशत कम।	L-1
2.	NKS ACNPL JV (Nitesh Kumar Singh & Ashok & Co. Niwas Pvt. Ltd.)		₹194,33,30,479.30 (एक सौ चौरानवे करोड़ तैंतीस लाख तीस हजार चार सौ उनासी रुपये तीस पैसे)	11.61% (ग्यारह दशमलव छः एक) प्रतिशत कम।	L-2
3.	M/s Sriram Enterprises		₹197,50,70,101.00 (एक सौ सन्तानवे करोड़ पचास लाख सत्तर हजार एक सौ एक रुपये)	10.16% (दस दशमलव एक छः) प्रतिशत कम।	L-3
4.	M/s Topline Infra Project Pvt. Ltd.		₹200,82,60,627 75 (दो सौ करोड़ बेरासी लाख साठ हजार छः सौ सताईस रुपये पचहत्तर पैसे)	8.65% (आठ दशमलव छः पाँच) प्रतिशत कम।	L-4
5.	M/s Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.		₹209,10,45,917.00 (दो सौ नौ करोड़ दस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सत्रह रुपये)	4.89% (चार दशमलव आठ नौ) प्रतिशत कम।	L-5
6.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.		₹237,44,62,024.25 (दो सौ सैंतीस करोड़ चौवालीस लाख बासठ हजार चौबीस रुपये पच्चीस पैसे)	3.86% (तीन दशमलव आठ छः) प्रतिशत अधिक।	L-6

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुशंसा (पत्रांक-3076
दिनांक-01.09.2026) :-

अतः न्यूनतम दर दाता M/s Broadway Links Pvt. Ltd. के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की
जाती है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

- 5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3076(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-30A/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Broadway Links Pvt. Ltd. के द्वारा उद्धृत राशि ₹192,74,45,474.00 (एक सौ बानवे करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार चार सौ चौहत्तर रुपये) है, जो ECV की राशि ₹219,85,87,168.00 (दो सौ उन्नीस करोड़ पचासी लाख सतासी हजार एक सौ अड़सठ रुपये) से 12.33% (बारह दशमलव तीन तीन) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 5.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 5.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


14/9/26

(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/09/2026

(संजय कुमार भारती)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-106/2026 6456(E)

पटना, दिनांक 14/9/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।