

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/09/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर के अन्तर्गत Construction of Road from SH-74 (Naka No.-03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length-3.86 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय कुमार मास्ती सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-4060(ई०) दिनांक-17.06.2026 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1900(अनु०) दिनांक-19.06.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Construction of Road from SH-74 (Naka No.-03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length-3.86 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : | 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | : | वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹772.03 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-6061(S) दिनांक-09.07.2025 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹778.79 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-2300 दिनांक-23.07.2025 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹750.15341 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 04 (Four) Months. |

- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 19.02.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
 (i) M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited
 (ii) M/s Pratayaksha Construction Private Limited.
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-29/2026
 विभागीय ज्ञापांक-4060(ई0) दिनांक-17.06.2026
- 2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : (i) प्रथम निविदा दिनांक-30.06.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा भाग नहीं लेने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर का ज्ञापांक-1889 दिनांक-06.08.2025 द्वारा निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।
 (ii) द्वितीय निविदा दिनांक-06.08.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु उपभागीय ज्ञापांक-3058 दिनांक-22.09.2025 द्वारा निर्णय लिया गया।
 (iii) तृतीय निविदा दिनांक-26.09.2025 को आमंत्रित की गई। बिहार विधान सभा चुनाव के अचार संहिता के कारण कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर ज्ञापांक-2568 दिनांक-17.11.2025 द्वारा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।
 (iv) चतुर्थ निविदा दिनांक-17.11.2025 को आमंत्रित की गई। इस निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा भाग नहीं लेने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर का ज्ञापांक-2819 दिनांक-17.12.2025 द्वारा निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।
 (v) पाँचवी बार प्राप्त निविदा में एकल निविदाकार के असफल होने के फलस्वरूप छठी बार पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशंसा (पत्रांक-1900(अनु०) दिनांक-19.06.2026):-

अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर का पत्रांक-961(अनु०) दिनांक-19.06.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-16.06.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार की निविदित राशि निम्नवत् है:-


क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited	₹7,33,91,453.00 (सात करोड़ तैंतीस लाख इक्यानवे हजार चार सौ तिरपन रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 9.51% (नौ दशमलव पाँच एक) प्रतिशत कम दर पर।	₹6,64,11,925.82 (छः करोड़ चौसठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये बयासी पैसे)	L-1

इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited है, जिनका निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 9.51% कम है, जिस पर निविदा की राशि ₹6,64,11,925.00 (छः करोड़ चौसठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मात्र होती है। अतः एकल निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited के पक्ष में ₹6,64,11,925.00 (छः करोड़ चौसठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


/ / /
h @ 012

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1900(अनु०) दिनांक-19.06.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर के अन्तर्गत Construction of Road from SH-74 (Naka No.-03) to Konhara Ghat Road Via Tangaul (Total Length-3.86 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Balkrishna Bhalotia Construction Private Limited के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 9.51% (नौ दशमलव पाँच एक) प्रतिशत कम यानि ₹6,64,11,925.00 (छः करोड़ चौसठ लाख ग्यारह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


14/09/26


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/09/2026

(संजय कुमार माह्ती)
(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



14/9/26

(पंकज कुमार चाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-29/2026 6519(E)

पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।