

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/9/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बाँका अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-28B/Banka कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1354 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-6034(ई०) दिनांक-31.08.2026 द्वारा संसूचित परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1457(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-28B/Banka |
| 2.2 योजना मद | : 3054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, बाँका। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹16651.64 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹19970.55 लाख।
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-902 (अनु०), दिनांक-24.05.2026 |
| 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि | : ₹17755.20755 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 03.07.2026 |

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 17 (सतरह) अदद यथा :-

- | | |
|---|--|
| (1) M/S HES Infra Private Limited | (2) S.D.-D.K.S (J.V.) |
| (3) M/S Niranjana Sharma | (4) BBCPL-SKPL (JV) |
| (5) M/S Sri Ram Enterprises | (6) M/S Hari Construction And Associates Private Limited |
| (7) M/S Topline Infra projects Pvt. Ltd | (8) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd |
| (9) NKS-ACNPL (JV) | (10) K K Builders Pvt Ltd |
| (11) M/S JKA Associates Pvt. Ltd | (12) A M Infratech & Raj construction (JV) |
| (13) M/s Shivalaya Construction Ltd | (14) M G Contractors Pvt Ltd |
| (15) Allone Infra Private Limited | (16) Avednex Pvt. Ltd |
| (17) M/S BVSR Constructions Pvt Ltd | |

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-72/2026

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-1354 दिनांक-13.08.2026

तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय ज्ञापांक-6034(ई0) दिनांक-31.08.2026

परिवाद समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के निष्पादन का प्रसंग

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-31.08.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-6034(ई0) दिनांक-31.08.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।

3. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का अनुशंसा (पत्रांक-1457(अनु0) दिनांक-01.09.2026):-

अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर का पत्रांक-1216(अनु0) दिनांक-01.09.2026 द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-31.08.2026 को सम्पन्न विभागीय परिवाद समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत राशि (Rs.)	ECV से प्रतिशत कम/अधिक (%)	बीड रैंक
1.	M/S Topline Infra-Projects Private Limited	₹177,55,20,755.00 (एक सौ सतहत्तर करोड़ पचपन लाख बीस हजार सात सौ पचपन रुपये)	₹159,85,61,299.59 (एक सौ उनसठ करोड़ पचासी लाख ईकसठ हजार दो सौ निन्यानवे रुपये उनसठ पैसे)	9.96% (नौ दशमलव नौ छः) प्रतिशत कम।	L-1
2.	M/S Kamac Engineers Pvt Ltd		₹166,47,93,109.00 (एक सौ छियासठ करोड़ सैंतालीस लाख तिरानवे हजार एक सौ नौ रुपये)	6.24% (छः दशमलव दो चार) प्रतिशत कम।	L-2

3	BBCPL-SKPL (JV)	₹177,55,20,755.00 (एक सौ सतहत्तर करोड़ पचपन लाख बीस हजार सात सौ पचपन रुपये)	₹167,78,68,132.00 (एक सौ सड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख अड़सठ हजार एक सौ बतीस रुपये)	5.50% (पाँच: दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत कम।	L-3
4	S.D.-D.K.S (J.V.)		₹172,37,43,798.00 (एक सौ बहत्तर करोड़ सैंतीस लाख तेतालीस हजार सात सौ अन्ठानवे रुपये)	2.92% (दो दशमलव नौ दो) प्रतिशत कम।	L-4
5	Allone Infra Private Limited		₹193,17,66,581.00 (एक सौ तिरानवे करोड़ सतरह लाख छियासठ हजार पाँच सौ ईकासी रुपये)	8.80% (आठ दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत अधिक।	L-5

इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited है, जिनका निविदित राशि ₹159,85,61,299.59 (एक सौ उनसठ करोड़ पचासी लाख ईकसठ हजार दो सौ निन्यानवे रुपये उनसठ पैसे) है, जो ECV/परिमाण विपत्र की राशि से 9.96% कम है। अतः न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited के पक्ष में ₹159,85,61,300.00 (एक सौ उनसठ करोड़ पचासी लाख ईकसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


1
m

1
A


1
am

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


- 4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1457(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-28B/Banka कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/S Topline Infra-Projects Private Limited के द्वारा उद्धृत राशि ₹159,85,61,300.00 (एक सौ उनसठ करोड़ पचासी लाख ईकसठ हजार तीन सौ रुपये) है, जो ECV की राशि से 9.96% (नौ दशमलव नौ छः) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)


आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



(पंकज कुमार चाल)

सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-72/2026 6465(E)

पटना, दिनांक 14/9/26

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/9/26

(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।