

दिनांक 18/9/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III/New Capital for the year 2026-33 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही जो उपभागीय ज्ञापांक-2677 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-6038(ई०) दिनांक-31.08.2026 तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3074(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III/New Capital for the year 2026-33
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹28526.63 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹32212.37 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1718(अनु०) दिनांक-24.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹28849.02627 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 05 (पाँच) अदद यथा :-
(i) M/s Amhara Construction Private Limited
(ii) M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(iii) M/s Mother India Construction Pvt. Ltd.
(iv) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
(v) Avednex Pvt. Ltd.

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय : प्र0-7/निविदा-03-98/2026
तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपभागीय ज्ञापांक-2677 दिनांक-13.08.2026
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभागीय ज्ञापांक-6038(ई0) दिनांक-31.08.2026

2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

2.13 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-31.08.2026 को सम्पन्न
परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये
निर्णय के परिपेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-6038(ई0)
दिनांक-31.08.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया
जा चुका है।

3. तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	ECV/परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत राशि (Rs.)	ECV से कम/ अधिक (%)	बीड रैंक
1.	M/s Amhara Construction Private Limited	₹288,49,02,627.00 (दो सौ अठासी करोड़ उन्चास लाख दो हजार छः सौ सताईस रुपये)	₹241,37,90,530.91 (दो सौ इक्तालीस करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ तीस रुपये इक्यानवे पैसे)	16.33% (सोलह दशमलव तीन तीन) प्रतिशत कम।	L-1
2.	M/s Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.		₹276,01,20,724.35 (दो सौ छिहत्तर करोड़ एक लाख बीस हजार सात सौ चौबीस रुपये पैंतीस पैसे)	4.32% (चार दशमलव तीन दो) प्रतिशत कम।	L-2
3.	Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.		₹302,97,47,592.94 (तीन सौ दो करोड़ सन्तानवे लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ बानवे रुपये चौरानवे पैसे)	5.02% (पाँच दशमलव शून्य दो) प्रतिशत अधिक।	L-3

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुशंसा (पत्रांक-3074(अनु०)
दिनांक-01.09.2026) :-

अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना का पत्रांक-1589(अनु०) दिनांक-01.09.2026 से प्राप्त
विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त
करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अतः न्यूनतम दर दाता M/s Amhara Construction Private Limited के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु
अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय पत्रांक-6408(ई०) दिनांक-11.09.2026 द्वारा Unbalanced Bid Price जो ECV की राशि ₹2,88,49,02,627.00 से 16.33% कम है, के कारण Price Justification न्यूनतम निविदाकार M/s Amhara Construction Private Limited (L-1) से प्राप्त करने के साथ Price Justification पर अपना स्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।

उक्त विभागीय निदेश के क्रम में मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3236(अनु०) दिनांक-16.09.2026 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना का पत्रांक-1716(अनु०) दिनांक-16.09.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि संवेदक द्वारा विषयांकित कार्य को ECV से 16.33% कम दर पर करने हेतु सहमति दी गयी है।

कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना का पत्रांक-2921(अनु०) दिनांक-16.09.2026 से प्राप्त वित्तीय बीड में न्यूनतम निविदाकार M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. के Price Justification के संबंध में प्रतिवेदित है कि :-

(i) सामग्रियों का थोक खरीद (Bulk Procurement) संवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Bulk Procurement एवं विक्रेताओं को अग्रिम भुगतान करने के कारण उन्हें बाजार दरों से रियायती दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे गुणवत्ता से समझौता किये बिना 2% की सीधी बचत होती है।

(ii) Overhead Charges संवेदक के अनुसार कार्यस्थल पर Camp, Site कार्यालय, जल विद्युत व्यवस्था Lab उपकरण T&P आदि पूर्व से स्थापित आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से संचालित है, जिससे 5% की बचत होती है।

(iii) Plant/Equipment/Ownership कार्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य भारी उपकरण जैसे Excavator, Hot Mix Plant, Truck एवं Roller संवेदक के स्वयं के स्वामित्व में है, जिससे अतिरिक्त 5% की बचत है।

(iv) Contractor Profit संवेदक की मजबूत वित्तीय स्थिति प्रयाप्त Cash Reserve इत्यादि के कारण संवेदक मार्जिन घटाने तथा न्यूनतम लाभ पर परियोजना निष्पादित करने में सक्षम है, जिससे 4.33% की बचत दर्शायी गई है।

उक्त तथ्यों के आलोक में अनुशंसा के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

6. दर विश्लेषण समिति की अनुशंसा:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3074(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक-6408(ई०) दिनांक-11.09.2026 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक-3236(अनु०) दिनांक-16.09.2026 द्वारा समर्पित Price Justification प्रतिवेदन एवं M/s Amhara Construction Private Limited के अभ्यावेदन पत्रांक-65/ACPL/2026-27 दिनांक-16.09.2026 में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरान्त एवं सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III/ New Capital for the year 2026-33 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Amhara Construction Private Limited के द्वारा उद्धृत राशि ₹241,37,90,531.00 (दो सौ इक्तालीस करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ इकतीस रुपये) है, जो ECV की राशि से 16.33% (सोलह दशमलव तीन तीन) प्रतिशत कम है, मात्र पर निविदा के निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।

1
m

1
अमर
18/9/26

7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

7.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3074(अनु०) दिनांक-01.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एवं दर विश्लेषण समिति अनुशंसा के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-41A/OPRMC-III/New Capital for the year 2026-33 कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Amhara Construction Private Limited के द्वारा उद्धृत राशि ₹241,37,90,531.00 (दो सौ इक्तालीस करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ इकतीस रुपये) मात्र, जो ECV की राशि से 16.33% (सोलह दशमलव तीन तीन) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।

7.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।

7.4 निविदाकार से MBD के ITB-CI 27.5 के आलोक में निहित अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।


7.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।

7.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।


7.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)


आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(संजय कुमार भारती)

मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



(पंकज कुमार माल)

सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-98/2026 6629 (E)

पटना, दिनांक 18/9/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।