

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना।

दिनांक- 01/01/25

पत्रांक- 01

शुद्धि-पत्र।

PR NO- 014067 (MWRD) (2024-25)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2024-25 के निविदा को अपरिहार्य कारण से अवधि विस्तार किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

|    |                                            |                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | विज्ञापनदाता का नाम                        | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना।                                                                                                          |
| 2. | विज्ञापन निर्गत करने की तिथि               | दिनांक- 03.12.2024                                                                                                                                    |
| 3. | परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक-10.01.2025 से दिनांक-17.01.2025 के अपराह्न 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर। |
| 4. | प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय     | मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में दिनांक-13.01.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक                             |
| 5. | निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय    | दिनांक-17.01.2025 के अपराह्न 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a> पर।                      |
| 6. | तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय        | दिनांक-18.01.2025 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से संबंधित त्रानडलीय कार्यालय में।                                                                           |
| 7. | तकनीकी निविदाओं का मुल्यांकन-              | दिनांक-22.01.2025 से लगातार।                                                                                                                          |
| 8. | वित्तीय बीड खोलने की तिथि                  | तत्सम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जायेगा।                                                                                                     |
| 9. | निविदा की वैधता की अवधि                    | 120 दिन                                                                                                                                               |

| 10.         | कार्य की विवरणी | योजना का नाम                                            | जिला | प्रखण्ड | प्राक्कलित राशि<br>(लाख में) | अग्रधन की<br>राशि<br>(लाख में) | परिमाण-विपन्न क<br>मूल्य (अप्रत्यर्पणीय)<br>(केवल ऑन लाईन्<br>मोड में भुगतये)<br>(रुपये में) | बेल्ड्रॉन को देय बीड<br>प्रोसेसिंग मूल्य, सेवा<br>शूल्क सहित<br>(अप्रत्यर्पणीय)<br>(केवल ऑन लाईन्<br>मोड में भुगतये)<br>(रुपये में) | कार्य पूर्ण करने की<br>अवधि |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्र०<br>सं० |                 | 2                                                       | 3    | 4       | 5                            | 6                              | 7                                                                                            | 8                                                                                                                                   | 9                           |
| 1.          |                 | गुआ चक पईन योजना का<br>जीर्णोद्धार कार्य                | पटना | नौबतपुर | 137.327                      | 2.747                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 2.          |                 | रुकनपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार<br>कार्य               | पटना | फतुहौ   | 124.510                      | 2.500                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 3.          |                 | अब्दुल्लाहचक(307,306) पईन<br>योजना का जीर्णोद्धार कार्य | पटना | फतुहौ   | 169.870                      | 3.398                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 4.          |                 | मोबारकपुर पईन योजना का<br>जीर्णोद्धार कार्य             | पटना | बाढ़    | 89.409                       | 1.789                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 5.          |                 | ईटवा पईन योजना का जीर्णोद्धार<br>कार्य                  | पटना | बाढ़    | 97.384                       | 1.948                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 6.          |                 | तुरुकडीहा (101) पईन योजना का<br>जीर्णोद्धार कार्य       | पटना | फतुहौ   | 149.510                      | 2.991                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 7.          |                 | श्रीरामपुर खनपुरा पईन योजना का<br>जीर्णोद्धार कार्य     | पटना | फतुहौ   | 89.300                       | 1.787                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 8.          |                 | अखरिया पईन योजना का जीर्णोद्धार<br>कार्य                | पटना | फतुहौ   | 119.510                      | 2.391                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |
| 9.          |                 | भेड़गौव पईन योजना का जीर्णोद्धार<br>कार्य               | पटना | फतुहौ   | 98.330                       | 1.967                          | 10000                                                                                        | 3540                                                                                                                                | 06 (छः) माह                 |

|     |                                                                                              |      |          |         |       |       |      |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|-------|------|-------------|
| 10. | शेखपुरा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य                                                       | पटना | नौबतपुर  | 77.358  | 1.548 | 10000 | 3540 | 06 (छः) माह |
| 11. | राइस एवं करमौर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य                                                | पटना | पंडारक   | 145.401 | 2.909 | 10000 | 3540 | 06 (छः) माह |
| 12. | नदवों पईन का जीर्णोद्धार कार्य                                                               | पटना | बाढ़     | 97.455  | 1.95  | 10000 | 3540 | 06 (छः) माह |
| 13. | रसुलपुर छितौली पईन का जीर्णोद्धार कार्य                                                      | पटना | मनेर     | 132.331 | 2.647 | 10000 | 3540 | 06 (छः) माह |
| 14. | तारणपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य                                                             | पटना | सम्पतचक  | 184.645 | 3.693 | 10000 | 3540 | 06 (छः) माह |
| 15. | गयासपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य (अनियोजित अभियंता के लिए वित्तीय वर्ष -2024-25 में आरक्षित) | पटना | मनेर     | 34.629  | 0.347 | 5000  | 590  | 06 (छः) माह |
| 16. | महुली पईन का जीर्णोद्धार कार्य                                                               | पटना | पटना सदर | 32.450  | 0.649 | 5000  | 590  | 06 (छः) माह |
| 17. | सराय पईन का जीर्णोद्धार कार्य                                                                | पटना | मनेर     | 59.377  | 1.188 | 10000 | 590  | 06 (छः) माह |
| 18. | नगवों पईन योजना(1311,1096,1442) का जीर्णोद्धार कार्य                                         | पटना | मनेर     | 34.219  | 0.685 | 5000  | 590  | 06 (छः) माह |

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2024-25 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।



कार्यपालक अभियंता  
लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना।