

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमंडल, आरा।

पत्रांक:—...../

आरा, दिनांक.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, आरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— तृतीय शुद्धि पत्र प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ई0—निविदा का तृतीय शुद्धि पत्र प्रकाशन हेतु NIT का एक प्रति सॉफ्ट कॉपी सहित समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में ससमय प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनु0—NIT एक प्रति में सॉफ्ट कॉपी सहित।

विश्वासभाजन

ह०/—

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, आरा

ज्ञापांक...../

आरा, दिनांक...../

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:—यथोक्त।

ह०/—

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, आरा

ज्ञापांक...../

आरा, दिनांक...../

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता(द0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:—यथोक्त।

ह०/—


कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, आरा

ज्ञापांक:— 845

आरा, दिनांक:— 14-06-2025

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:—यथोक्त।


14.06.2025
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, आरा

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

भवन प्रमण्डल, आरा।

तृतीय शुद्धि-पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय का पत्रांक-440 अनु० दिनांक:-17.03.2025 द्वारा ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-05/2024-25 (Two Bid System) पी० आर० नं०-022088(BCD) 2024-25 द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वितीय शुद्धि-पत्र पत्रांक-746 अनु० दिनांक:-15.05.2025 एवं पी० आर० नं०-003584(BCD) 2025-26 जो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक-18.05.2025 को प्रकाशित हुआ है, को पुनः अपरिहार्य कारण से अवधि विस्तार किया जा रहा है, जो इस प्रकार है:-

कार्य का नाम:- व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, आरा के परिसर में रेकार्ड रूम (G) का निर्माण कार्य।

क्र०	विवरण	पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1.	निविदा कागजात प्राप्ति (डाउनलोड) की तिथि	दिनांक-27.03.2025 से 16.06.2025 समय:-3:00 बजे अपराह्न तक।	दिनांक-27.03.2025 से 16.07.2025 समय:-3:00 बजे अपराह्न तक।
2.	निविदा कागजात जमा करने (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-16.06.2025 को 3:00 बजे अपराह्न तक।	दिनांक-16.07.2025 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3.	प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	1- दिनांक:-26.05.2025 को अप० 3:00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, आरा के कार्यालय कक्ष में। 2-दिनांक:-30.05.2025 को अप० 3:00 बजे मुख्य अभियन्ता (द०), भ०नि०वि०, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में।	1- दिनांक:-30.06.2025 को अप० 3:00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, आरा के कार्यालय कक्ष में। 2-दिनांक:-01.07.2025 को अप० 3:00 बजे मुख्य अभियन्ता (द०), भ०नि०वि०, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में।
4.	आवश्यक कागजात मूल में जमा करने का स्थान एवं समय	1.-कार्यपालक अभियंता, भवन प्र०, आरा, के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.06.2025 को 5:00 बजे अप० तक। 2.- अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, आरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.06.2025 को 5:00 बजे अप० तक। 3.-मुख्य अभियन्ता (द०), भ०नि०वि०, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.06.2025 को 5:00 बजे अप० तक।	1.-कार्यपालक अभियंता, भवन प्र०, आरा, के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.07.2025 को 5:00 बजे अप० तक। 2.- अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल, आरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.07.2025 को 5:00 बजे अप० तक। 3.-मुख्य अभियन्ता (द०), भ०नि०वि०, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक:-17.07.2025 को 5:00 बजे अप० तक।
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड)	दिनांक:-18.06.2025 को 3:30 बजे अपराह्न।	दिनांक:-18.07.2025 को 3:30 बजे अपराह्न।
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय (वित्तीय बीड)	तकनीकी बीड निष्पादन के उपरान्त।	तकनीकी बीड निष्पादन के उपरान्त।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


14.06.2025

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा