

दिनांक 30.03.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया अंतर्गत "Anti Erosion work in Jhalludas & Gyanidas tola on the left bank of river Ganga. (एजेण्डा संख्या 244/34/2026)" हेतु निविदादाताओं से प्राप्त तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री वररुण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अनवर जमील, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार।
4. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।

1. तकनीकी बीड की विवरणी :-

i	कार्य का नाम	:-	"Anti Erosion work in Jhalludas & Gyanidas tola on the left bank of river Ganga." (एजेण्डा संख्या 244/34/2026)।
ii	एन०आई०टी० संख्या	:-	05SBD/2025-26, दिनांक-23.02.2026, युप-01
iii	निविदा प्राप्ति की तिथि	:-	11.03.2026
iv	प्रमंडल का नाम	:-	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया।
v	प्राप्त निविदा की संख्या	:-	06 (छः)
vi	स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि	:-	₹2818.20387 लाख
vii	निविदा प्रक्रिया	:-	ई-टेंडरिंग
viii	निविदा प्रकाशन	:-	दैनिक जागरण -26.02.2026 PR. No. 024950 (WRD)2025-26
ix	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:-	प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है
x	विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक	:-	20.03.2026
xi	तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं की संख्या	:-	03 (तीन) अदद

2. समीक्षा :-

दिनांक 20.03.2026 को सम्पन्न बैठक में विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार से प्राप्त निविदा अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :-

- (i) अरिहन्त कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, वार्ड नं०-9, एस०बी०आई० के नजदीक, वीरपुर सुपौल- इनका Bid Capacity वांछित अर्हता की राशि 2818.20387 लाख से कम है (गणनात्मक विवरणी संलग्न)।
अतः ये तकनीकी बीड की वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।
- (ii) मेसर्स एन०एन०टी० डेवलपर्स लि०, फ्लैट नं०-104, श्रीराम टावर, जलानशॉप के समीप, कन्कड़बाग, मेन रोड, पटना- इनका Bid Capacity वांछित अर्हता की राशि 2818.20387 लाख से कम है (गणनात्मक विवरणी संलग्न)।
अतः ये तकनीकी बीड की वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।
- (iii) जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, रघुनाथपुर, भीमनगर, वीरपुर, सुपौल- ये तकनीकी बीड के अन्तर्गत वांछित अर्हता पूर्ण करते हैं।
- (iv) नूतन कन्सट्रक्शनस प्रा०लि०, वार्ड नं०-11, भीमनगर, सुपौल- इनका Bid Capacity वांछित अर्हता की राशि 2818.20387 लाख से कम है (गणनात्मक विवरणी संलग्न)।
अतः ये तकनीकी बीड की वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।
- (v) बृज नन्दन सिंह, लहठान, भोजपुर, बिहार- ये तकनीकी बीड के अन्तर्गत वांछित अर्हता को पूर्ण करते हैं।
- (vi) मेसर्स श्री प्रकाश एसोसीएट्स- ये तकनीकी बीड के अन्तर्गत वांछित अर्हता को पूर्ण करते हैं।





तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत वर्णित निविदा में सम्मिलित कुल 06 (छः) अदद निविदादाताओं में से 03 (तीन) अदद निविदादाता अर्थात (01) जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, रघुनाथपुर, भीमनगर, वीरपुर, सुपौल, (02) बृज नन्दन सिंह, लहटान, भोजपुर, बिहार एवं (03) मेसर्स श्री प्रकाश एसोसीएट्स के द्वारा तकनीकी बीड की सभी वांछित अहर्ताएँ पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल करने की अनुशंसा की गयी है तथा 03 (तीन) अदद निविदादाता अर्थात (01) अरिहन्त कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, वार्ड नं०-9, एस०बी०आई० के नज़दीक, वीरपुर सुपौल, (02) मेसर्स एन०एन०टी० डेवलपर्स लि०, फ्लैट नं०-104, श्रीराम टावर, जलानशॉप के समीप, कन्कड़बाग, मेन रोड, पटना एवं (03) नूतन कन्सट्रक्शनस प्रा०लि०, वार्ड नं०-11, भीमनगर, सुपौल द्वारा तकनीकी बीड की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल करने की अनुशंसा की गयी है।

3. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

विभागीय निविदा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर सहमति देते हुए विषयक कार्य के निविदा में कुल 06 (छः) अदद निविदादाताओं में से 03 (तीन) अदद निविदादाता अर्थात (01) जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, रघुनाथपुर, भीमनगर, वीरपुर, सुपौल, (02) बृज नन्दन सिंह, लहटान, भोजपुर, बिहार एवं (03) मेसर्स श्री प्रकाश एसोसीएट्स को तकनीकी बीड की सभी वांछित अहर्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल तथा 03 (तीन) अदद निविदादाता अर्थात (01) अरिहन्त कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, वार्ड नं०-9, एस०बी०आई० के नज़दीक, वीरपुर सुपौल, (02) मेसर्स एन०एन०टी० डेवलपर्स लि०, फ्लैट नं०-104, श्रीराम टावर, जलानशॉप के समीप, कन्कड़बाग, मेन रोड, पटना एवं (03) नूतन कन्सट्रक्शनस प्रा०लि०, वार्ड नं०-11, भीमनगर, सुपौल द्वारा तकनीकी बीड की वांछित अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल पाया गया।


विभागीय निविदा समिति द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार को उक्त 03 (तीन) सफल निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।



(अरविन्द कुमार वर्मा)
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
जल संसाधन विभाग, पटना


(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना


पत्रांक-बाढ़(मो०)सि०नि०-83/2026- 1057

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 786 दिनांक 06.02.2025 के आलोक में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।


(अनवर जमील)
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, कटिहार


(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

पटना, दिनांक- 30-03-2026


(विवेक गौरव)
अधीक्षण अभियंता,
बाढ़ नि० यो० एवं मो० अंचल, पटना

पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0नि0-83 / 2026- 1057

पटना, दिनांक- 30-03-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
30/3/26

(विवेक गौरव)

अधीक्षण अभियंता,

बाढ़ नि0 यो0 एवं मो0 अंचल, पटना

Nutan Construction Bid Capacity Calculation

Sl No.	Financial Year	Annual Turn Over (Rs in Lacs)	Multiplying Factor	Turnover after index (Rs in Lacs)	Remarks
1	2024-25	685.806	1.08	740.67	
2	2023-24	3743.154	1.17	4379.49	Maximum
3	2022-23	526.378	1.26	663.24	
4	2021-22	557.471	1.36	758.16	
5	2020-21	1446.845	1.47	2126.86	

Amount of ongoing work till

15.05.2026= 0.00

Bid Capacity = $3 \times 4379.49 \times (66/365) - 0$

Bid Capacity = 2375.72 Lacs

Platak
30/03/26
AE FM-17
(सहायक अभियंता)

Mansu Kumar
30/03/26
EG-18

Rausar
30/3/26
S.E. (Flood)

Surya
30.03.26
C.E. Kothari

30/3/26
E.E.
30/3/2026
E.C. (Flood)

Arihant contractoras Bid Capacity Calculation

SI No.	Financial Year	Annual Turn Over (Rs in Lacs)	Multiplying Factor	Turnover after index (Rs in Lacs)	Remarks
1	2024-25	15133.210	1.08	16343.87	Maximum
2	2023-24	4969.240	1.17	5814.01	
3	2022-23	7452.760	1.26	9390.48	
4	2021-22	11400.250	1.36	15504.34	
5	2020-21	4637.470	1.47	6817.08	

Amount of ongoing work till

15.05.2026= 29635.60 Lacs

Bid Capacity = $3 * 16343.87 * (66/365) - 29635.60$

Bid Capacity = -20769.61198 Lacs

30/3/26
E-E

30/03/26
AEFM-17
(प्रमुख कृष्ण दत्त)

Manoj Kumar
30/03/26
E-E-18

Gaurav
30/3/26
S.E. (Flood)

Sunil
30/3/26
C.E. Kataria

30/03/2026
EPC (Flood)

