

**मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

दिनांक 15.04.2026 को संपन्न सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत Widening and Strengthening (Single Lane to Intermediate Lane) of Dhamdaha to Kuwanri Road from Ch:-0+000 to 11+200 (Total Length-11.20 Km) for the year 2025-26 कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विभागीय पत्रांक-6228 (S) दिनांक 30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

समिति के सदस्यगण :-

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : अध्यक्ष |
| (ii) | श्रीमती मृदुला नारायण सिन्हा, सचिव (प्रा०),
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। | : सदस्य |
| (iii) | श्री इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल
पूर्णियाँ | : सदस्य |

**2 निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी
निम्नवत् है:-**

- | | | | |
|------|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत Widening and Strengthening (Single Lane to Intermediate Lane) of Dhamdaha to Kuwanri Road from Ch:-0+000 to 11+200 (Total Length-11.20 Km) for the year 2025-26 |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल पूर्णियाँ |
| 2.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹3601.02 लाख, विभागीय पत्रांक-8286 (एस),
दिनांक 04.10.2025 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹3018.10 लाख, उपभागीय पत्रांक-1389 (अनु०),
दिनांक 10.10.2025 |
| 2.5 | अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹2793.92953 लाख |
| 2.6 | पुनर्निविदा की प्रक्रिया | : | SBD/e-tender |
| 2.7 | पुनर्निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 25.02.2026 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 (बारह) माह |
| 2.9 | प्राप्त पुनर्निविदा में निविदा की संख्या | : | 06 (छः) |
| 2.10 | निविदाकार का नाम | : | (i) Shakti Kumar (ii) Sarika Devi (iii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iv) Prem Kumar. (v) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. (vi) Abhay Construction (JV) |







Name of Bidders

Abhay Construction (JV)

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Name of Bidders						Abhay Construction (JV)					
				Shakti Kumar	Sarika Devi	M/S Kamae Engineers Pvt. Ltd.	Prem Kumar	Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	Abhay Kumar	Avinash Kumar	JV				
1	Registration	As per NIT	As per NIT	Bidder-1 Class-1 RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1260011 Valid up to-23.01.2030	Bidder-2 Class-1 RWD, Patna, Bihar Reg. No.-1230673 Valid up to-25.11.2030	Bidder-3 Class-1 RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1260020 Valid up to-19.02.2031	Bidder-4 Class-1 RWD, Patna, Bihar Reg. No.-1230676 Valid up to-25.11.2030	Bidder-5 Class-1 RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1210015 Valid up to-13.06.2026	Bidder-6 Class-1 RCD, Patna, Bihar Reg. No.-1230011 Valid up to-05.02.2028	Class-1 RWD, Patna, Bihar Reg. No.-1240527 Valid up to-19.12.2029	As per NIT	As per NIT			
2	Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	₹ 10,000.00	HDFC Net Banking ₹ 5,900.00	HDFC Net Banking (SBI) ₹ 10,000.00	Credit Card HDFC Bank ₹ 10,000.00	BOI Net Banking ₹ 5,900.00	ICICI Bank (Net Banking) ₹ 10,000.00			₹ 10,000.00 Online	₹ 5,900.00 Online			
3	Bid Processing Fees	As per NIT/BOQ	₹ 5,900.00	HDFC Net Banking ₹ 5,900.00	Net Banking (SBI) ₹ 5,900.00	Credit Card HDFC Bank ₹ 5,900.00	BOI Net Banking ₹ 5,900.00	ICICI Net Banking ₹ 5,900.00			₹ 5,900.00 Online	₹ 5,900.00 Online			
4	Earnest Money	ITB- Cl- 16 & IFB	₹ 37.94 Lacs	BG-0306NDL/G00063536 ₹ 37.951 Lacs	BG-4633IIBEG250022 ₹ 38.00 Lacs (Not in Format)	BG-0208NDL/G00037426 ₹ 37.94 Lacs	BG-4633IIBEG250021 ₹ 38.00 Lacs (Not in Format)	BG-087GT02560550007 ₹ 37.95 Lacs			BG-0616NDDG00038726 ₹ 37.94 Lacs	₹ 37.94 Lacs			
5	Earnest Money valid upto (As per Earnest Money validity)	ITB- Cl- 16 & IFB	Valid up to-07.10.2026	Valid up to-07.10.2026	Valid up to-22.11.2026	Valid up to-24.08.2026	Valid up to-23.02.2026	Valid up to-24.11.2026			Valid up to-23.08.2026	Valid up to-23.08.2026			
6	Bid Validity upto (As per Bid validity period)	ITB- Cl- 15	120 days	120 days	120 days	120 days	120 days	180 days			120 days	120 days			
7	Experience of Similar Nature of Work (10% of BOQ) estimated cost	ITB- Cl 4.5 (A)(b)	₹ 279.3929 Lacs (10% of BOQ)	₹ 1493.5137 Lacs	₹ 1761.55758 Lacs	₹ 6379.4103 Lacs	₹ 1125.0885 Lacs	₹ 7345.81 Lacs	₹ 1187.5457 Lacs ₹ 139.696 Lacs	₹ 180.545 Lacs ₹ 69.848 Lacs	₹ 1368.091 Lacs ₹ 279.3929 Lacs	₹ 1368.091 Lacs ₹ 279.3929 Lacs			
8	Total value of civil engineering construction work performed in last five years	ITB- Cl. 4.5(A)(a)	(50% of BOQ) ₹ 13,969 Cr.	2020-21	26.3367 x 1.47=38.715 Cr.	11.2876 x 1.47=16.5927 Cr.	346.9644 x 1.47=510.0376 Cr.	38.4209 x 1.47=56.4787 Cr.	153.70 x 1.47=225.939 Cr.	7.695 x 1.47=11.31165 Cr.	1.733 x 1.47=2.5475 Cr.				
				2021-22	32.649 x 1.36=44.403 Cr.	20.1994 x 1.36=27.47 Cr.	376.4857 x 1.36=512.021 Cr.	11.3772 x 1.36=15.473 Cr.	103.334 x 1.36=140.534 Cr.	8.6969 x 1.36=11.8277 Cr.	3.5400 x 1.36=4.8154 Cr.				
				2022-23	24.1289 x 1.26=30.4024 Cr.	14.4437 x 1.26=18.199 Cr.	302.3859 x 1.26=380.006 Cr.	11.2914 x 1.26=14.227 Cr.	154.295 x 1.26=194.412 Cr.	10.5825 x 1.26=13.334 Cr.	1.95314 x 1.26=2.4609 Cr.				
				2023-24	43.1454 x 1.17=50.48 Cr.	29.2552 x 1.17=34.2285 Cr.	209.5179 x 1.17=245.136 Cr.	45.4948 x 1.17=53.2289 Cr.	234.995 x 1.17=274.944 Cr.	28.210 x 1.17=33.00557 Cr.	9.8140 x 1.17=11.4824 Cr.				
				2024-25	57.4967 x 1.08=62.096 Cr.	14.4160 x 1.08=15.569 Cr.	327.664 x 1.08=353.877 Cr.	105.7689 x 1.08=114.23 Cr.	260.8757 x 1.08=281.7457 Cr.	52.4311 x 1.08=56.62555 Cr.	15.0514 x 1.08=16.2555 Cr.				
Turn Over			₹ 62.096 Cr.	₹ 34.2285 Cr.	₹ 512.021 Cr.	₹ 114.23 Cr.	₹ 281.7457 Cr.	₹ 56.6255 Cr. ₹ 6.9845 Cr.	₹ 16.2555 Cr. ₹ 3.4922 Cr.	₹ 72.881 Cr. ₹ 13.969 Cr.	₹ 72.881 Cr. ₹ 13.969 Cr.				

9	Legal Identity	ITB-CL 4.3(a) L. No. 8131 (S) We	-	Partnership	Proprietorship	Pvt. Ltd. Company	Proprietorship	Pvt. Ltd. Company	Proprietorship	Proprietorship	Joint Venture		
10	Technical Personnel	ITB-CL 4.5 (B)(b)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
11	Key Plans & Equipment	ITB-CL 4.5 (B)(a)	As per NIT	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
12	Experience of work done quantity Earthwork in both excavation and embankment combined Quantity M3 Non-Bituminous Sub Bases and Bases (GSB, M.M.M, W.B.M, Earth Work-MORTH Specification Section 300, 400) • Bituminous Treatment (BM, DBM, BC, SDBC) (MORTH Specification Sections 500) Concrete work, MORTH Specification, Section-1703 all grade PCC/RCC Work	ITB-CL 4.5 (A)(e)	24910.65 M ³	44635.23 M ³ (2022-23)	50052.58 M ³ (2020-21)	9550.17 M ³ (2020-21)	29940.14 M ³ (2022-23)	11415.50 M ³ (2022-23)	8990.49 M ³ (2022-23)	Submitted M ³ Required M ³ 43613.66 M ³ 12455.325 M ³ (2023-24)	Submitted M ³ Required M ³ 12365.86 M ³ 6227.665 M ³ (2023-24)	Submitted M ³ Required M ³ 55979.52 M ³ 24910.65 M ³	
			8169.58 M ³	13377.44 M ³ (2022-23)	2753.17 M ³ (2020-21)	3094.21 M ³ (2022-23)	3969.30 M ³ (2020-21)	3580.80 M ³ (2023-24)	6203.262 M ³ 4084.79 M ³ (2023-24)	2278.605 M ³ 2042.395 M ³ (2023-24)	1537.46 M ³ 881.045 M ³ (2023-24)	573.815 M ³ 440.523 M ³ (2023-24)	2111.275 M ³ 1763.09 M ³
			1762.09 M ³	2185.387 M ³ (2023-24)	8231.6 M ³ (2023-24)	5735.74 M ³ (2022-23)	5566.75 M ³ (2022-23)	6280.1259 M ³ (2022-23)	3020.65 M ³ 2594.715 M ³ (2023-24)	2449.964 M ³ 1297.36 M ³ (2023-24)	1337.46 M ³ 881.045 M ³ (2023-24)	573.815 M ³ 440.523 M ³ (2023-24)	2111.275 M ³ 1763.09 M ³
13	Existing Commitment and going work	ITB-CL 4.7	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached (IV)		
14	Bid Capacity (Ann X 3 - B)	ITB-CL 4.7	₹27,939,2957 Cr.	₹57,496781.1812/12x3-121.10 =₹8.64 Cr.	₹29,2552.X1.21X3X12/12- 53.46 =₹52.74 Cr.	₹346,9644x1.61X3X12/12- 442.5452 =₹123.2928 Cr.	₹105,7689x1.1X3X12/12- 109.20 =₹239.77 Cr.	₹260,8757x1.1X3X12/12- 638.552 =₹222.338 Cr.	₹52,4311x1.1X3X12/12-109.08 =₹63.94 Cr. ₹13,9696 Cr. (Reqd.)	₹15,0511x1.1X3X12/12- 13.3256 =₹36.344 Cr. ₹6.985 Cr. (Reqd.)	₹100.28 Cr. ₹27.93 Cr.		
15	Proposed Methodology & Programme of construction	ITB-CL 4.3(i) & 4.5(B)(a)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached (IV)		
16	Power of Attorney	ITB-CL 4.2 (iv)	-	Attached	N/A	Attached	N/A	Attached	Attached	Attached	Attached (IV)		
17	Liquid Assets and credit facility (10% of BOQ)	ITB-CL 4.5(B)(c)	₹279,3929 Lacs	₹300 Lakh	₹300 Lakh	₹700 Lakh	₹300 Lakh	₹750,00 Lakh	₹280,00 Lakh	₹280,00 Lakh	Attached		
18	Whether Undertaking attached (25% of BOQ)	ITB-CL 4.2(i), 4.3(i)	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
19	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
20	Affidavit for No Debar	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Nil	Attached	Attached	Attached	Attached		
21	Character Certificate	As per NIT	-	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
22	Litigation History	-	-	Attached	NIL	Attached	Nil	Attached	Attached	Attached	Attached		
23	Electric Work Required	As per NIT	-	Attached	Not Attached	Attached	Not Attached	Attached	Attached	Attached	Attached		
24	Responsive	-	-	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes		

AW


BA

3


- 2.11 परिवाद की स्थिति : वर्तमान तिथि तक इस पुनर्निविदा से संबंधित कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुई है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है, यदि हाँ तो : हाँ। त्रुटिपूर्ण निविदा के कारण उपभागीय कारण ज्ञापांक-170, दिनांक-29.01.2026 द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-

- (i) विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा में 06 (छः) निविदाकार यथा (i) Shakti Kumar (ii) Sarika Devi (iii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iv) Prem Kumar. (v) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (vi) Abhay Construction (JV) द्वारा भाग लिया गया है।
- (ii) छः निविदाकारों यथा (i) Shakti Kumar (ii) Sarika Devi (iii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iv) Prem Kumar. (v) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (vi) Abhay Construction (JV) द्वारा अग्रधन की राशि BG के रूप में पुनर्निविदा के साथ अपलोड की गयी, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पूर्णियाँ द्वारा कराया गया है।
- (iii) छः निविदाकारों द्वारा पुनर्निविदा के साथ अपलोड किये गये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पूर्णियाँ द्वारा संबंधित कार्यालय से करा लिया गया है।
- (iv) निविदाकार यथा (i) Sarika Devi एवं (ii) Prem Kumar द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि BG के रूप में समर्पित की गयी है, जो SBD के Section-8 में प्रावधानित Format के अनुरूप नहीं है। साथ ही उक्त दोनो ही निविदाकारों द्वारा विद्युत ठेकेदारी से संबंधित Licence पुनर्निविदा के साथ अपलोड नहीं की गयी है। इस प्रकार निविदाकार यथा (i) Sarika Devi एवं (ii) Prem Kumar को SBD के ITB Clause-16 एवं NIT की कंडिका-46 के न्यूनतम वांछित अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं।
- अतः निविदाकारों यथा (i) Sarika Devi एवं (ii) Prem Kumar को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।
- (v) अन्य चारों निविदाकारों यथा (i) Shakti Kumar (ii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iii) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (iv) Abhay Construction (JV) द्वारा SBD आधारित पुनर्निविदा की सभी वांछित न्यूनतम अहर्ता को पूर्ण करते हैं।
- (vi) अतः विभागीय पत्रांक-6228(S) दिनांक-30.12.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्निविदा के चारों निविदाकारों यथा (i) Shakti Kumar (ii) M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (iii) M/S Topline Infra Projects Pvt. Ltd. एवं (iv) Abhay Construction (JV) को SBD आधारित पुनर्निविदा की वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।
- (vii) अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ को तकनीकी बीड में सफल चारों निविदाकारों का विभागीय पत्रांक-5355(S) दिनांक-28.10.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में विभागीय वेबसाइट पर तकनीकी बीड अपलोड होने के पश्चात 02 (दो) कार्य दिवस के अंदर परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय बीड खोलकर वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी दर अनुमोदन हेतु समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।


15-4-26
सदस्य

अधीक्षण अभियंता,
पथ अंचल पूर्णियाँ


15/04/26
सदस्य

सचिव (प्रावैधिक),
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना


15/04/26
अध्यक्ष

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक:-सी०/निविदा-02-47/25

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक:- 15/4/26

ज्ञापांक:- सी०/निविदा-02-47/25 - 683

प्रतिलिपि:- IT Manager, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Don
15/4/26

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना